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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
 

Le présent CCTP a pour objet les travaux d’implantation d’un bâtiment préfabriqué modulaire. 
 

Surface de plancher : 113,00 m2  

Nombre de niveaux : RDC 

Situation du terrain : Parc des Sports – rue de Lesches – 77700 COUPVRAY 

Surface : 81 466,00 m2 

 

INTERVENANTS 
 

Les différents intervenants au projet faisant l’objet du présent CCTP sont :  

MAITRISE DʼOUVRAGE 

MAIRIE DE COUPVRAY Place de la Mairie  01.60.04.22.54 

 77700 Coupvray   

Personne à contacter : M. LE MOGUEN Jean-Paul 
jeanpaul.lemoguen@coupvray.fr 

 

 
01.60.04.22.54 

 
 

MAITRISE DʼŒUVRE 
 

Agence BRUNOLD & MICHON  17 Avenue Saint-Germain des Noyers  01.60.35.04.04 

Architectes D.P.L.G. 77400 Saint-Thibault des Vignes   

Personne à contacter : M. MICHON Raphaël 
brunold-michon-architectes@orange.fr 

 
 

 
01.60.35.04.04 

 

 

BUREAU DE CONTRÔLE 
 

BTP CONSULTANTS  460 La Courtine - Le Central II  01.86.95.85.99 

Agence Seine-et-Marne CT 93160 NOISY-LE-GRAND   

Personne à contacter : M. DUFOUR Florent 
florent.dufour@btp-consultants.fr 

 
 

 
01.86.95.85.99 

 

 

COORDONATEUR SPS 
 

BTP CONSULTANTS  460 La Courtine - Le Central II   01.55.85.90.26 

Agence Seine-et-Marne CSPS 93160 NOISY-LE-GRAND   

Personne à contacter : M. DELHAYE Josselin 
josselin.delhaye@btp-consultants.fr 

 
 

 
01.55.85.90.26 
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DÉCOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS ET CORPS D'ÉTAT 
 

LOTS DE TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. sont divisés en "lots de travaux" pouvant donner lieu chacun à un 
marché de travaux. La liste de ces lots est donnée ci-dessous. 

Un même soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de présenter 
une offre chiffrée pour chaque lot qu'elle souhaite se voir attribuer, de telles sorte que le jugement des différentes 
offres ou propositions reçues puisse être fait pour chaque lot considéré séparément. 

CORPS D'ETAT 

Chaque lot de travaux est décomposé en "corps d’état" correspondants à des spécialités techniques différentes. 
La liste de ces corps d’état est également donnée ci-dessous. 
Un soumissionnaire répondant pour un lot donné est tenu de répondre sur la totalité des corps d’état que comporte 
ce lot, sous peine de rejet de l’offre complète. 

 

LISTE DES LOTS ET CORPS DʼÉTAT 
 
Lot n°1 GROS-ŒUVRE / VRD 
Corps d’état : TERRASSEMENTS -  FONDATIONS 

RÉSEAUX 
PERGOLA  
TERRASSE BOIS 

 

Lot n°2 BÂTIMENT MODULAIRE 

 

 

TRANCHES DE TRAVAUX ET PHASAGE 
 

TRANCHES DES TRAVAUX 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches de travaux, l'ouvrage étant réalisé en une seule fois. 
 

PHASAGE DES TRAVAUX 

Il n'est pas prévu de phasage des travaux. L’ensemble de l’ouvrage est réalisé en continuité. 
 

 

NOTATIONS UTILISEES DANS LE C.C.T.P. 
 

Le présent CCTP fait appel aux conventions de notation suivantes : 
 

DESIGNATION DES GRANDEURS 

Dans le libellé des articles ci-dessous, les grandeurs sont mentionnées en abrégé comme suit : 
L : Longueur P : Profondeur V : Volume 
l   : Largeur E : Epaisseur Ø : Diamètre H : Hauteur 
 

Exemple : Fenêtre L120 - H135cm 

 
 
MARQUES COMMERCIALES 

Il est parfois indiqué, dans le corps du descriptif, des noms de marques commerciales. Les entreprises sont tenues 
de s'en tenir aux produits spécifiés. Cependant, dans le cadre de marchés publics, les entreprises ont le droit de 
proposer et de mettre en œuvre des produits qui soient techniquement et esthétiquement rigoureusement 
équivalents aux ouvrages décrits dans le descriptif. Sauf accord préalable de l'architecte, toute autre modification 
des prestations sera refusée, tous les frais de remplacement étant à la charge de l'entreprise défaillante. 
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VARIANTES APPORTEES AU C.C.T.P. 

Le C.C.T.P. correspond à la solution adoptée par l'architecte et acceptée par le maître de l'ouvrage. Aucune 
variante n’est autorisée. 

 

 

NORMES ET REFERENCES 
 

MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art et à la réglementation française telle qu'elle se 
trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. 

 

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants : 

 Textes législatifs et réglementaires 

 Fascicules du cahier des clauses techniques générales 

 Normes européennes 

 Normes françaises homologuées 

 Règles techniques DTU 

 Prescriptions techniques DTU 

 Avis techniques, agréments et ATEX 

 Règles professionnelles 
 
Pour les matériaux et procédés traditionnels, la non-conformité aux règles précédentes entraînera la réfection 
complète des travaux. 

 

MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s'ils font l'objet 
d'un Avis Technique de la Commission du CSTB. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Pour établir leur offre, les entreprises sont tenues de prendre en compte – que celles-ci figurent ou non dans le 
présent CCTP – les normes en vigueur pour l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

CONTENU DE LʼOFFRE 
 

ÉTENDUE DES PRESTATIONS 

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-après sont dues par les entreprises 
titulaires du marché et sont réputées comprises dans le montant de leur offre initiale : 

 La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution 

 Les démarches et demandes auprès des Administrations ou Services concernés par les travaux afférents à 
leur lot sont également compris les frais d'établissement de dossier si ces administrations en font la demande 

 La prise en compte de tous les éléments relatifs à tous les lots 

 La participation aux réunions de chantier dès lors que l'entrepreneur y aura été invité par l'architecte 

 Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents à leur lot 

 L'établissement et la fourniture de trois exemplaires papier et de trois clés USB des plans de récolement des 
ouvrages exécutés selon les prescriptions du maître d'œuvre 
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CORRESPONDANCE ENTRE LES PLANS ET LE C.C.T.P. 
En cas d'omission, d'imprécision, de contradiction ou d'erreur dans ces documents, il est fait obligation à 
l'entrepreneur d'obtenir du Maître d'Œuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires et 
cela dès le stade de l'étude de son offre et de prévoir dans le prix global de la soumission, tous travaux 
indispensables dans l'ordre général et par analogie avec les indications du C.C.T.P. et des plans. A ce titre 
l'entrepreneur précisera ces questions par écrit au plus tard 8 jours avant la remise des offres, les réponses seront 
diffusées à tous les concurrents. 
 
Dans le même esprit, les divergences d'interprétations que pourraient soulever certaines dispositions du C.C.T.P. 
et des plans seront réglées conformément aux décisions du Maître d'Œuvre. Il est précisé à ce sujet, que la clause 
de priorité, entre le C.C.T.P. et les plans n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant 
sur l'une des pièces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout 
ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent document est formellement dû et vice-versa. 

 
L'entrepreneur ne pourra, par conséquent, faire état ultérieurement, d'une erreur ou omission ou imprécision 
quelconque, pour justifier une demande d'augmentation du montant de son marché ou pour ne pas exécuter les 
travaux nécessaires à l'achèvement complet et parfait des ouvrages. 

Dans le cas d'une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont à vérifier sur place avant commandes ou 
travaux. 

 

EXECUTION DES TRAVAUX 
 

CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX 
Tous les ouvrages doivent être réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans l'espèce 
indiquée avec mise en œuvre dans les règles de l'Art, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique. 
 
ECHAFAUDAGES - MONTAGE DES MATERIAUX 

Les appareils de levage de l'entreprise de gros-œuvre seront mis gratuitement à la disposition des entreprises du 
chantier qui en feront la demande. 

 
Les entreprises se conformeront aux prescriptions du P.G.C. 

 

TROUS, SCELLEMENT ET MENUS OUVRAGES 

L'entreprise de maçonnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros-œuvre. Elle réserve, à ses frais, tous les 
percements, passages pour bâtis, huisserie, dormants, scellements, etc.. pratiqués dans le gros œuvre pour les 
ouvrages des lot secondaires. De même, elle doit la mise en place au coulage de ses ouvrages, des taquets, 
tasseaux, fourrures, etc.. selon les indications fournies par les différents lot. 
Les demandes de réservation devront parvenir à l'entreprise de maçonnerie une semaine avant la date prévue 
pour le coulage des ouvrages, faute de quoi les travaux seront réalisés après coup en régie aux frais de l'entreprise 
concernée. 

Les entrepreneurs du second œuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires dans les autres 
matériaux que ceux constituant le gros-œuvre. Chaque entrepreneur doit tous les raccords, scellements, 
bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres indispensables à un parfait et complet achèvement de 
tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux. 

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par l'architecte. 
 
TRAITS DE NIVEAU 

L'entreprise de gros-œuvre a la charge et la responsabilité des traits de niveau et de la borne repère jusqu'à 
l'achèvement de l'ouvrage. 
 

ECHANTILLONS 

Avant toute commande, les entrepreneurs devront soumettre à l'agrément de l'architecte les échantillons des 
matériaux et matériels qu'ils comptent utiliser conformément au devis descriptif. 
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PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection jusqu'à la réception. Il 
doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. De plus, pendant l'exécution 
de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux 
matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. 

 

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de l'entrepreneur 
responsable, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. 

Si l'auteur des dégradations ne peut être identifié, la remise en état sera à la charge du compte prorata. 
 

Ces réparations ou remises en état, quoi qu'étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraîneront pas 
d'augmentation de ce délai. 

 

REGLES DE SECURITE 

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, 
la protection des baies libres, trémies, etc.... 

 
Les entreprises se conformeront aux prescriptions du P.G.C. 

 

 

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 
 

NETTOYAGES DU CHANTIER 

Au cours des travaux, le chantier devra être tenu en parfait état de propreté. 
Chaque entrepreneur est tenu de débarrasser chaque jour le chantier de ses propres déchets et d’assurer le 
nettoyage des locaux dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux. 

 

ENLEVEMENT DES GRAVOIS 

La gestion des déchets de chantier sera assurée par chacune des entreprises. 
Chaque entreprise assurera le chargement de ses propres déchets et gravois et leur enlèvement et évacuation aux 
décharges. 

 
Les entreprises se conformeront aux prescriptions du P.G.C. 

 

 

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE 
 

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de 
construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage 
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans 
des conditions d'utilisation normale. 

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes 
conditions que lors des travaux initiaux. 

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des 
ouvrages. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
1- TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

1-1 - NETTOYAGE DU TERRAIN 

Le maître d'ouvrage prend à sa charge l'exécution des travaux préalables de nettoyage du terrain. 

 

1-2 - DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN 

Le maître d'ouvrage prend à sa charge l'exécution des travaux préalables de débroussaillage du terrain. 

 

1-3 - ABATTAGE D’ARBRES 

Le maître d'ouvrage prend à sa charge l'abattage des 2 arbres sur l’emprise du projet. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge le dessouchage. 

 

1-4 - RESPECT DE LA VEGETATION CONSERVEE 

L'entrepreneur veillera à respecter scrupuleusement les arbres conservés. 

Si des végétaux s'avèrent gênants pour le bon déroulement des travaux, il en informera l'architecte au moins une 
semaine avant le début des travaux, afin qu'un programme de taille soit défini selon le souhait du maître d'ouvrage. 

Toute détérioration volontaire ou accidentelle d'un végétal, arbre ou arbuste, donnera lieu à une pénalité de 500 
euros par sujet détérioré, venant en déduction de la première situation suivant la date des dégâts. 

 

 

2- INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

2-1 – MOYENS GENERAUX 

L'Entrepreneur aura à sa charge l'installation de chantier, pour l’ensemble des intervenants et pendant toute la 
durée des travaux. Elle comprendra : 

 Cantonnements : roulottes de chantier comprenant vestiaires, réfectoires (y compris chauffage, tables, chaises, 
armoires, nettoyage quotidien…). Tous ces locaux doivent être conformes aux normes en vigueur et adaptés 
à la taille du chantier. Il devra exécuter l'entretien et le nettoyage quotidien de ces installations tout le temps 
de leur utilisation. L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires au bon déroulement du chantier. 

 

NOTA : La commune aura à sa charge tous les branchements pour les cantonnements : branchements eau 
potable (robinet de puisage) et électricité (coffrets électriques en quantité suffisante, éclairage de la base vie 
et du chantier). 

 

 Clôtures périphériques de chantier de 2.00 mètres de hauteur y compris portillon d’accès, signalétiques 
d’usage. Ces clôtures devront isolées les zones de stockages et les bennes.  

 Prévoir les accès pour les piétons et les véhicules. 

 Les containers de stockage des produits sont à la charge de l’entreprise concernée. 

 Affichage réglementaire : des pancartes « Chantier interdit au public » / « Port du casque obligatoire », des 
pancartes contre les risques spécifiques et les affichages directionnels seront mis en place au niveau de tous 
les accès et au droit des clôtures de chantier. 

 
Localisation 

Pour la durée du chantier et pour toutes les entreprises. Installations de chantier à prévoir à l’intérieur du site 
suivant proposition de l’entreprise. L’entrepreneur devra réaliser un plan des installations de chantier à 
présenter et à faire valider par la MOA. 
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2-2 - PANNEAU DE CHANTIER 
Fourniture et pose d’un panneau de chantier comprenant : 

 Panneau de chantier conforme à la réglementation. 

 Dimensions 150 x 200 cm minimum. 

 Dépose du panneau à la fin du chantier. 
 
Localisation 
Pour la durée du chantier.   
 

2-3 - NETTOYAGES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS 

Durant l'exécution de ses travaux, l'Entrepreneur procédera à tous les nettoyages de ses ouvrages ainsi qu'à 
l'enlèvement de tous les déchets provenant de ceux-ci, au fur et à mesure de leur avancement. Ces nettoyages 
seront effectués de manière à ne pas altérer ses ouvrages ni ceux des autres corps d'état, et avec une fréquence 
suffisante pour assurer la libre circulation du personnel. 

 

L’Entrepreneur a également à sa charge la dépose et l'enlèvement de ses protections provisoires. 

Les ramassages, manutentions et enlèvements des gravois, ainsi que les nettoyages du chantier incombent à 
l’Entrepreneur et comprennent les gravois et déchets divers provenant de ses travaux. Les nettoyages devront 
être effectués au fur et à mesure de l'exécution des travaux. 

 

 

3- TERRASSEMENTS 

 

3-1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie devra être remis à 
l’entrepreneur, celui-ci devra informer le Maître d’œuvre de toutes modifications obligées ou non dans le cadre des 
travaux. 

L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages 
définis par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au moyen de piquets, numérotés, solidement ancrés 
dans le sol, dont les têtes seront raccordées en plan et en altitude aux repères fixés mentionnés ci-dessus. 

 
Localisation 
Pour l'ensemble du projet – Avant démarrage des travaux. 

 

3-2 - DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 

Décapage mécanique de la terre végétale sur l’emplacement de l’ouvrage projeté comprenant :  

 Débord de 1,00 m par rapport à leur emprise au sol. 

 Manutention et mise en dépôt des terres à proximité immédiate. 

 Les terres seront réutilisées sur place pour les remblais ou modelages de terrain. 

 
Localisation 
- Sur l’emprise du bâtiment projeté. 

 

3-3 - FOUILLES EN PLEINE MASSE 

Mise en œuvre d’une plateforme dont la prestation comprend : 

 Exécution de fouilles en pleine masse, en terrain de toute nature, fonds et parois dressés avec pentes ou façon 
de gradins si possible, compris tout blindage jointif ou non. Chargement pour enlèvement. 

 

Les terres arables seront stockées sur site pour être réutilisées pour les espaces verts éventuels.  

Fond de fouille arrêté au bon sol selon indications portées à l’étude géotechnique, purge de tous les éléments durs 
ou effleurements avec localisation par du sable gros compacté ou de la grave.  

Mise en place d'un béton de protection aussitôt après terrassement pour éviter toute décompression du terrain. 
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Prévoir l’étendage des terres arables en fin de chantier. Suivant les recommandations du géotechnicien, prévoir 
dès les premières fouilles, la mise en place d’un drain périphérique temporaire en U y compris exutoire vers l’aval. 
L'entreprise utilisera des engins adaptés à la nature des sols rencontrés (suivant étude de sol et sondage). 

Le stockage des matériaux sur aires à définir avec le maître d’œuvre, est inclus, pour réalisation éventuelle des 
mouvements de terrain au droit des espaces verts. 

 

Il ne sera pas admis de suppléments en cours de chantier pour changement de site de décharge, foisonnement 
compté à 30 %. Si   des   incertitudes   demeurent   sur   la   nature   où   les   caractéristiques   du   sol I' 
Entrepreneur prendra à sa charge les études complémentaires qu’il souhaite réaliser, pendant la période de 
préparation avant le démarrage des terrassements. Le niveau des plateformes, en béton armé et l'épaisseur du 
traitement pour recevoir les dalles seront définitivement arrêtés avant le démarrage des travaux. 

La purge des éléments anthropiques enterrés (réseaux). 
 
Localisation  
Plateformes de du bâtiment projeté et de la terrasse extérieure. 
Localisations suivant plans architecte. 

 

3-4 - FOUILLES POUR FONDATIONS 

Exécution de fouilles en trous, en terrain de toute nature, fonds et parois dressés. Chargement pour enlèvement. 
Ces terres ne seront pas réemployées. Fond de fouille arrêté au bon sol selon indications portées à l’étude B.A., 
purge de tous les éléments durs ou effleurements avec localisation par du sable gros compacté ou de la grave. 
Mise en place d'un béton de protection aussitôt après terrassement pour éviter toute décompression du terrain. 
Evacuation des terres excédentaires à la décharge.  

 
Localisation  
- Fouilles pour assises de fondations du bâtiment projeté. 
- Localisations suivant plans architecte. 

 

3-5 - REMBLAIS 

Sur tout le périmètre du bâtiment après talutage, l'entreprise exécutera un remblai parfaitement compacté. Les 
travaux comprendront : 

 Nettoyage et réglage des talus. 

 Couche en tout venant parfaitement compacté et vibré. 

 Couche de matériaux concassés 0/31.5 soigneusement compactés. 

 Essais à la plaque. 

 Prévoir drainage périphérique. 

 

La mise en œuvre des remblais et des couches de forme s'effectuera dans les conditions définies dans le guide 
pour la réalisation des remblais et des couches de forme établi par le S.E.T.R.A. et le L.C.P.C. qui précise en 
particulier les modalités d'utilisation des compacteurs normalisés. 

 

Les principaux paramètres requis cités ci‐dessous donnent les conditions qui assurent la cohérence entre les 
facteurs définissant le cas de compactage des sols, à savoir : 

 Le matériau tel que défini par sa classification (NF.P. 11‐300), 

 Le matériel de compactage (NF.P. 98‐376), 

 L'épaisseur compactée, 

 L'objectif de compactage. 
 

Cette méthode étant en accord avec la procédure de contrôle "en continu". 

Dans le cas où des sols à mettre en œuvre ne sont pas identifiés dans le tableau des modalités de compactage, 
l’Entrepreneur se conformera à la mise en œuvre des remblais à dépenser et à l'épaisseur des couches élémentaires à 
réaliser qui lui sont indiquées par le Maître d’Œuvre éventuellement sur la base de planches d'essais réalisées 
conformément au présent C.C.T.P. Le réglage et le compactage doivent être réalisés par la méthode du remblai 
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excédentaire. Les matériaux de l'excédent doivent être enlevés lorsque cela ne risque pas de désorganiser le support. 
Ils peuvent être réutilisés en remblai dans les conditions prévues au présent C.C.T.P.   

 

Les tolérances d'exécution pour les plates‐formes sont les suivantes :   

 Couche de forme sous dallage en matériaux inertes de type D2, D3 ou R21 sur une épaisseur minimale de 20 
cm. 

 Talus avant revêtement de la terre végétale : ± 3 cm (plus ou moins trois centimètres), 

 Talus non revêtus de terre végétale : ± 3 cm (plus ou moins trois centimètres), 

 Profil sous couche de forme : ± 3 cm (plus ou moins trois centimètres). 
 
Localisation  
Fonds de forme du bâtiment projeté. 
Fonds de forme de la terrasse extérieure. 
Localisations suivant plans architecte. 

 

 

4- GROS-OEUVRE 

 

4-1 - PREAMBULE AU GROS ŒUVRE 

Les fondations seront réalisées suivant les préconisations du Lot 02, du rapport de sol, les plans établis par le Bureau 
d'étude Structures à la charge du présent lot et soumis pour approbation au Bureau de Contrôle et au Maître d'Œuvre. 

Les fondations seront globales et forfaitaires. L'entrepreneur est censé avoir exécuté tous les sondages 
complémentaires destinés à contrôler les conclusions du rapport de sol et avoir établi sa proposition en conséquence. 
Aucune demande de plus-values ne sera reçue, pour quelque cause que ce soit à l'exclusion du cas où la nature du sol 
divergerait notablement des conclusions du rapport de sol et serait de nature à remettre en cause le principe retenu des 
fondations. 

Les épuisements d'eau et purges éventuelles sous les fondations font parties des forfaits fondations et terrassements. 

L’entreprise fera son affaire des études complémentaires et peut proposer une optimisation de la structure. 

L’entreprise proposera une solution pour les moyens de levages. 
 
 

4-2 - RESEAUX SOUS MODULES 

Fourniture et pose de canalisation PVC ø 100/125 mm pour réseaux EU/EV, comprenant notamment : 

 Tranchées y compris évacuation des terres excédentaires et remblais après coup. 

 Canalisations plastique type PVC, série assainissement CR 8 en polychlorure de vinyle non plastifié PVC M0. 

 Réglage des pentes, y compris coudes, tés, culottes, coupes, toutes sujétions de joints pour une étanchéité parfaite. 

 Fourreau de protection, pour passage au droit des longrines. 

 Protection par un manchon femelle. 

 Pose sur lit de sable en fond de tranchée. 

 Enrobage (sable ou grave fluide) des canalisations enterrées de 150mm minimum. 

 Curage des canalisations avant mise en service. 
 
Localisation 
Réseaux EU/EV des sanitaires et de la kitchenette du bâtiment modulaire. 
Localisation suivant plans architecte et donnée à titre indicatif (à compléter avec les plans EXE du Lot 02). 

 

4-3 - PIED DE CHUTE 

Regard de visite pour réseaux EP, réalisés en béton armé y compris radier, avec tampon de fermeture en béton ou 
acier, poignée rétractable, calfeutrement soigné à la pénétration des fourreaux. Compris tous terrassements, sable de 
pose, scellement éventuel, dimensions suivant localisation. 

 
Localisation 

Pied de chute au droit du bâtiment modulaire. 
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4-4 - ASSISE BETON COULE A PLEINES FOUILLES 
 
Réalisation des assises (A valider en fonction de l’étude de sol) : 

Fourniture et mise en œuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour 
ouvrages de fondations coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste. Comme fondations d'ouvrages légers ou 
comme remplissage entre l'assise de fondations B.A et le bon sol reconnu, boisages éventuels nécessaires dus. Gros 
béton coulé à pleines fouilles. 
 
Fourniture et mise en œuvre de fondations en béton armé comprenant : 
 Coffrages. 

 Aciers HA et dimensionnement selon sollicitations et études d’exécution. 

 Béton hydrofugé dosé à 350 kg de ciment type CPJ. Classe de résistance minimale C25/30 suivant NF EN 206-1, 
parfaitement vibré. 

 Ancrage dans le bon sol et coulage en pleine fouille sur cette hauteur.  

 Prévoir une bande d’arase étanche en tête de la fondation 

 Les armatures seront disposées conformément aux plans de ferraillage, et vérifiées avant coulage. 

 Le dimensionnement des fondations est à la charge de l’entreprise. 

 Les fondations seront coulées directement après ouverture des fouilles pour éviter toute perte de compétences 
mécaniques. Un coffrage sera mis en œuvre dans les fouilles de fondations dont les parois ne sont pas stables afin 
d’éviter les surdimensionnements et la surconsommation de béton. 
 
Localisation  
Suivant plans architecte et plans EXE du Lot 02. 

 

5- VOIRIE – RESEAUX DIVERS 

 

5-1 - TRANCHEES POUR RESEAUX 
 

Tranchées uniques pour réseaux humides profondeur 0.80 à 1.50ml : 

Fouille de terre en tranchée en terrain de toute nature, nivellement du fond de fouille et remblaiement après coup par 
couches successives de 0.30 ml maximum compactées mécaniquement et évacuation des terres excédentaires à la 
décharge sélective. 

 
Localisation 

Pour l’ensemble des réseaux décrits ci-après.  
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place). 

 
 

5-2 - RESEAUX EAUX PLUVIALES 

Fourniture et pose de canalisation PVC selon plans comprenant : 

 Pose sur lit de sable en fond de tranchée. 

 Canalisations plastique type PVC, série assainissement CR 8 en polychlorure de vinyle non plastifié PVC M0. 

 Enrobage (sable ou grave fluide) des canalisations enterrées de 120 mm minimum. 

 Façon de pentes, façon des joints en caoutchouc, toutes pièces de raccord (tés, culottes, réductions, 
raccordement...). 

 Tabouret de branchement PVC. 

 Raccordement sur canalisation laissé en attente par le Lot 02. 

 Curage des canalisations avant mise en service. 

 Réseaux EP depuis le bâtiment jusqu'en limite de parcelle. 
 
 
Localisation 
Pour l'ensemble du réseau EP extérieur du bâtiment modulaire. 
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place). 
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5-3 - RESEAUX EAUX USEES, EAUX VANNES 

Fourniture et pose de canalisation PVC selon plans comprenant : 

 Pose sur lit de sable en fond de tranchée. 

 Canalisations plastique type PVC, série assainissement CR 8 en polychlorure de vinyle non plastifié PVC M1. 

 Enrobage (sable ou grave fluide) des canalisations enterrées de 150mm minimum. 

 Tabouret de branchement PVC. 

 Façon de pentes, façon des joints en caoutchouc, toute pièces de raccord (tés, culottes, réductions, raccordement...). 

 Raccordement sur canalisation laissé en attente par le Lot 02. 

 Curage des canalisations avant mise en service. 
 
Localisation 

Pour l'ensemble du réseau EU/EV extérieur jusqu’aux regards de branchement du bâtiment modulaire. 
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place). 
 

 

5-4 - REGARDS AVEC TAMPON EN FONTE POUR RESEAUX EU/EV/EP 

Fourniture et mise en œuvre de regard en béton préfabriqué ou banché : 

 Repérage et implantation des ouvrages (plan à fournir avant travaux). 

 Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 

 Forme en sablon pour assise, béton maigre pour calage, percement des passages réservés et scellement des 
embouts de canalisations d'arrivées. 

 Section en fonction du nombre des canalisations et de la profondeur. 

 Radier en béton armé B20 épaisseur 0.15 m minimum. 

 Cadre fonte scellé avec tampon de dégorgement sur Y avec bouchon suivant localisation. 

 Emboîtements avec joints d'étanchéité ou manchons a joint souple, scellés dans les parois des regards pour 
raccordement des canalisations. 

 Profondeur suivant étude d’exécution. 
 
Localisation 
Pour l'ensemble du réseau EU / EV de la salle de repos.  
Pour l'ensemble du réseau EP extérieur de la salle de repos.  

 
 

5-5 - RACCORDEMENT DES EVACUATIONS SUR RESEAUX EXISTANTS 

Raccordement des réseaux d'évacuation EV/EU/EP suivant étude sur réseaux d'évacuations existants, comprenant : 

 Le sectionnement soigné de la canalisation existante.  

 Réalisation d’un regard borgne ou regard de visite et pénétration avec scellement et ragréage parfait des 
canalisations. 

 Dimensionnement à justifier par l’entreprise. 
 
Localisation 
Raccordements des réseaux aux regards existants 
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5-6 – RESEAUX COURANTS FAIBLES 

Fourniture et pose de fourreaux PVC pour Courant faibles comprenant : 

 Fourniture et pose en fond de fouille de fourreaux P.V.C. avec enrobage en sable, aiguillés (Aiguille nylon). 

 Pose en tranchée de 2 TPC63. 

 Grillage vert de protection, enrobage en béton des fourreaux lors de l'arrivée dans la chambre (Les fourreaux 
janolène sont strictement interdits). 

 Pénétration de 0.50 ml à l'intérieur du bâtiment avec percement, garnissage et scellement de la maçonnerie. 

 Tabouret 30 x 30 type A 10 selon directive France Telecom. 

 La fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 63 mm aiguillés entre le regard extérieur et le TGBT (fourreaux en attentes à 
bouchonner). 

 
Localisation 
Pour l'ensemble des réseaux courants faibles extérieurs. 
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place). 
 

 

5-7 - RESEAUX COURANTS FORTS 

Fourreau PVC aiguillé ø63mm, ø 110mm, ø160mm : 

 Travaux comprenant notamment : 

 Fourniture et pose en fond de fouille de fourreaux P.V.C. avec enrobage en sable, aiguillés (aiguille nylon) 

 Grillage vert de protection, enrobage en béton des fourreaux lors de l'arrivée dans la chambre. 

 En traversée de chaussée, les fourreaux doivent avoir une couverture minimale de 80cm. si cette condition n’est pas 
remplie, ils doivent être enrobés de béton d’épaisseur 15cm 

 Pénétration de 0.50 ml à l'intérieur du bâtiment avec percement, garnissage et scellement de la maçonnerie. 
 
Localisation 

Pour l'ensemble des réseaux courants forts y compris unité extérieure de la PAC. 
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place). 

 

5-8 – BRANCHEMENTS RESEAUX COURANTS FORTS 

 Les prestations partiront depuis le TGBT existant extérieur en limite des tennis couvert. 

 Les liaisons en enterrés sous fourreau depuis le TGBT existant extérieur jusqu’au coffrets des modules (coordination 
à prévoir avec le lot 02). 

 La fourniture et pose de câbles triphasés cuivre sous fourreau Ø 160 mm entre le coffret extérieur et le TGBT 
(dimensionnement du câble à déterminer par le lot 02). 

 La fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 63 mm aiguillés entre le regard extérieur et le TGBT (fourreaux en attentes à 
bouchonner). 

 La mise à la terre sera à réaliser par le présent lot avec ceinturage (coordination à prévoir avec le lot 02). 

 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge les points suivants : 
1 – Départ depuis TGBT existant extérieur 
2 – Liaisons en enterrés 
5 - Mise à la terre des modules 
 
Les point 3 et 4 seront à la charge du lot 02 
3 - Raccordement des câbles dans les coffrets des modules 
4 - Pontages et liaisons équipotentielles entre modules 
 
Localisation 
Suivant plans architecte et schéma explicatif ci-après  
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2 

Partie à la charge du lot 01 

Partie à la charge du lot 02 

 

 

5-9 - ADDUCTION D’EAU POTABLE  

Le raccordement en eau froide sanitaire du bâtiment sera prévu depuis le bâtiment B08, à partir de la distribution EF 
principale. Un piquage avec interposition d’une vanne d’isolement sera réalisé. 

 

Fourniture et pose de canalisation en PEHD « bande bleue » de grands distributeurs ø 63mm -7.1 mm - Adduction d'eau 
potable : 

 Tranchée comptées par ailleurs. 

 Canalisation en plastique (pression 16 bars minimum), posée sur lit de sable en fond de fouille.  

 Essais à la pression hydraulique. 

 Sans aucuns raccords enterrés avec mastic de qualité à la pénétration (sans silicone). 

 Grillage avertisseur (normalisé bleu) largeur 40cm profondeur 40 cm. 

 Compris toutes sujétions de passage dans maçonnerie avec fourreau de protection. 

 Coordination parfaite avec le lot plomberie. 
 
Localisation 

Pour l'ensemble du réseau AEP extérieur. 
Localisation suivant plans et donnée à titre indicatif (à compléter avec repérage sur place et plans EXE du Lot 02). 

 
 

5-10 - CHAMBRE DE TIRAGE 

Fourniture et pose de chambres de tirage comprenant : 

 Fouille et terrassement complémentaire, pose sur sable, remblaiement périphérique  

 Mise en œuvre et de raccordement, garnissage au mortier ciment au droit des pénétrations 

 Couverture par tampon en fonte 250 KN 

 Conforme aux normes de l'administration en vigueur 

 Chambre de tirage pour réseaux courants faibles et forts, AEP. 
 

Localisation 
Chambres de tirage au droit de la vanne d’arrivée AEP et du TGBT existant. 

 
 

5-11 - BETON BALAYE 

Fourniture et mise en œuvre d’un dallage comprenant : 

 Terrassement : fouille en déblai y compris évacuation des terres excédentaires. 

 Ancrage dans le bon sol (compactage dans le cas d’apport de terre).  

 Fonds de forme de 20 cm minimum. 

DEPART 

EXISTANT 

  

 

 
Modules 
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 Géotextile anti contaminant. 

 Béton de propreté pour rappel. 

 Coffrage traditionnel en rives. 

 Aciers HA et TS, dimensionnement selon sollicitations et études d’exécution.  

 Béton hydrofugé dosé à 350 kg de ciment type CPJ. Classe de résistance minimale C25/30 suivant NF EN 206-1, 
parfaitement vibré. 

 Y compris façon de pente dans le respect des normes PMR. 

 Finition en béton balayé. 

 Prévoir un profilé en aluminium ou en bois de délimitation avec le cheminement existant. 
 
Localisation 
Terrasse Nord (façade entrée) y compris reprise des existants au droit des passages réseaux créés. 
 
 
 

6- OUVRAGES DIVERS EN BOIS 
 

6-1 - PERGOLA 

Fourniture et pose d’une pergola en bois a scellement directe (9.00 x 3.00 m environ) au-dessus de la terrasse en béton 
balayé composée de : 

 Poteau en 14 x 14 cm 

 Panne en 14 x 4 cm 

 Liens de contreventement en 14 x 4 cm 

 Panneaux polycarbonate alvéolaires de chez SKYLUX ou équivalent, de 16 mm de vide d’air (Coloris translucide 
Transmission lumineuse 64 %). 

 Profil H en polycarbonate pour jonction entre panneaux polycarbonate. 

 Gouttière et descentes EP aluminium. Prévoir regards en pieds de chutes. 
 

Localisation 
Terrasse Nord (façade entrée).  
Suivant plans architecte.  
 

 

6-2 - TERRASSE BOIS 
 

Fourniture et pose d’une terrasse en bois composée de : 

 Plots et pieds de poteaux en béton 

 Poteau en bois 14 x 14 cm (H = 50 cm) 

 Poutre en bois 40 x 17 cm 

 Solive en bois 52 x 105 mm 

 Entretoise en bois 52 x 105 mm 

 Platelage bois 21 x 145 mm 

 Chasse-roue 
 

Localisation 
Terrasse Ouest (façade sortie de secours 1 U).  
Suivant plans architecte.  


