



**REHABILITATION DE LA TOITURE D'UN
LOCAL ASSOCIATIF EN PROLONGEMENT
DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE A LA
FERME DU CHATEAU**

MARCHE PUBLIC

de

TRAVAUX

n°02/ST/2019

CAHIER des CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

commun à l'ensemble des lots

*aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019*

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Sommaire

ARTICLE - 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES	4
1.1 - <i>Objet du marché - emplacement des travaux</i>	4
1.2 – <i>Tranches - lots</i>	4
1.3 – <i>Intervenants à l’opération de maîtrise d’ouvrage</i>	4
1.4 - <i>Forme et mode de dévolution du marché</i>	5
1.5 - <i>Sous-traitance</i>	5
1.6 - <i>Forme des notifications et informations au titulaire</i>	6
1.7 - <i>Ordres de service</i>	6
1.8 – <i>Bons de commande</i>	6
ARTICLE - 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	6
2.1 – <i>pièces particulières</i>	6
2.2 – <i>pièces générales</i>	7
ARTICLE - 3 – NATURE, CONTENU ET VARIATION DES PRIX DU MARCHÉ	7
3.1 - <i>Nature des prix</i>	7
3.2 - <i>Contenu des prix</i>	7
3.3 - <i>Variation dans les prix</i>	8
ARTICLE 4 RETENUE DE GARANTIE	8
ARTICLE 5 AVANCE ET INDEMNITES DIVERSES	8
5.1 - <i>Avance</i>	8
5.2 – <i>Indemnités relatives aux tranches optionnelles</i>	9
ARTICLE - 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES	9
6.1 - <i>Demandes de paiement</i>	10
6.2 - <i>Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct</i> . 10	
6.3 - <i>Délais de paiement et intérêts moratoires</i>	10
ARTICLE - 7 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES	11
7.1 - <i>Durée du marché - délai d'exécution des travaux</i>	11
7.2 - <i>Prolongation du délai d'exécution</i>	11
7.3 - <i>Pénalités pour retard</i>	11
7.4 - <i>Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux</i>	11
7.5 - <i>Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution</i>	12
ARTICLE - 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS	12

*aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019*

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

8.1 - <i>Provenance des matériaux et produits</i>	12
8.2 - <i>Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits</i>	12
ARTICLE - 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES	12
9.1 - <i>Piquetage général</i>	12
9.2 - <i>Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés</i>	12
ARTICLE - 10 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX	13
10.1 - <i>Organisation des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage</i>	13
10.2 - <i>Période de préparation - programme d'exécution des travaux</i>	14
10.3 - <i>Plans d'exécution - notes de calculs - études de détail</i>	14
10.4 - <i>Mesures d'ordre social – Lutte contre le travail dissimulé</i>	15
10.5 - <i>Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers</i>	15
10.6 - <i>Dispositions en matière d'insertion et/ou de lutte contre le chômage et /ou de protection de l'environnement</i>	17
ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES	18
11.1 - <i>Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux</i>	18
11.2 - <i>Réception</i>	18
11.3 - <i>Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages</i>	19
11.4 - <i>Documents fournis après exécution</i>	19
11.5 – <i>Garanties - assurances</i>	20
ARTICLE 12 – RESILIATION DU MARCHE	20
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS DIVERSES	21
13.1 - <i>Attribution de compétence juridictionnelle et délais et voies de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur ou de son représentant</i>	21
13.2 - <i>Poursuite des travaux au-delà de leur masse initiale et exécution de travaux complémentaires</i>	21
13.3 – <i>Justification périodique par le titulaire du respect de ses obligations fiscales et sociales</i>	21
ARTICLE 14 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	21
14.1 - <i>Dérogations au CCAG-T</i>	21
14.2 - <i>Dérogations au CCTG et DTU</i>	22
14.3 - <i>Dérogations aux normes</i>	22

ARTICLE - 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - emplacement des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux d'aménagement de l'aile ouest des communes du château (salle des écuries et parkings attenants).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de COUPVRAY jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au pouvoir adjudicateur du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 – Tranches - lots

1.2.1 Tranches

Sans objet

1.2.2 Lots

En application des dispositions des articles L2113-1 et R2313-1 du code de la commande publique, les travaux à réaliser au titre du présent marché sont répartis en 2 lots, ainsi qu'il suit :

- ✓ lot 1 – toiture/charpente.
- ✓ lot 2 – maçonnerie

✓ **1.3 – Intervenants à l'opération de maîtrise d'ouvrage**

1.3.1 Maîtrise d'ouvrage

Le maître de l'ouvrage des travaux à exécuter est la commune de COUPVRAY.

1.3.2 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par la direction des services techniques de la commune de COUPVRAY.

1.3.3 Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par les services techniques.

1.3.4. Coordonnateur de sécurité et protection de la santé

Conformément à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, l'opération est soumise à l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur SPS sera désigné et rémunéré par le maître d'ouvrage.

La mission du coordonnateur SPS est définie par le code du travail. Les entrepreneurs devront répondre aux demandes du coordonnateur SPS, satisfaire à ses injonctions, lui transmettre

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

les documents demandés conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles en vigueur.

1.3.5 Contrôle technique

Une convention de contrôle technique sera passée par le maître d'ouvrage et portera sur les éléments suivants : *L+ LE*

1.3.6 Coordonnateur systèmes de sécurité incendie

Sans objet

1.4 - Forme et mode de dévolution du marché

Le présent marché est un marché public de travaux, alloti et traité à prix global forfaitaire.

Il est passé en procédure adaptée en application des dispositions des articles L2113-10, L2120-1 2°, L2123-1 1°, R2113-4 et R2321-1 1° du code de la commande publique (ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret 2018-1075 du 3 décembre 2018)

1.5 - Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de celles des articles L2193-1 à L2193-14 et R2193-1 à R2193-22 du code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG-T.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

À cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé à l'acte d'engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d'acte spécial. En cours d'exécution du marché, le titulaire produira également l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque l'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément aux dispositions de l'article 3.6 du CCAG-T, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.

Après acceptation d'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d'avoir obtenu du maître de l'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l'article 11.9.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de l'article L4532-9 du code du travail.

1.6 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :

- courrier recommandé avec accusé de réception
- remise en main propre ou par courriel contre récépissé

Les notifications sont faites à l'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son siège social.

1.7 - Ordres de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG-T, les ordres de service seront préparés, datés et signés par le maître d'œuvre qui les notifiera à l'entrepreneur.

En outre, tous les ordres de services relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des dispositions des articles 14 à 17 du CCAG-T, doivent, pour être opposables au maître de l'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

1.8 – Bons de commande

Sans objet.

ARTICLE - 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, dans l'ordre de priorité :

2.1 – pièces particulières

1. l'acte d'engagement (AE) et ses annexes
2. les actes spéciaux de sous-traitance
3. la décomposition du prix global forfaitaire
4. de manière générale l'offre du titulaire, notamment son mémoire technique et méthodologique, dans ses aspects rendus contractuels par le pouvoir adjudicateur
5. le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
6. le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin de travaux
7. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
8. le rapport initial du bureau de contrôle

**aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019**

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

9. le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

2.2 – pièces générales

10. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T), approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 modifié
11. le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objets du marché
12. les fascicules en vigueur applicables aux marchés publics
13. les documents techniques unifiés (DTU)
14. les normes européennes et AFNOR
15. les règles de calcul applicables aux différentes structures (béton, bois, métal) et de comportement au feu ou aux intempéries (neige et vent)

Toute clause, portée dans la proposition du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives du marché, est réputée non écrite, notamment les conditions générales de vente du titulaire.

Le présent marché exprime l'intégralité de l'accord passé entre les deux parties.

ARTICLE - 3 – NATURE, CONTENU ET VARIATION DES PRIX DU MARCHÉ

3.1 - Nature des prix

Les ouvrages ou travaux faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte d'engagement, par des prix forfaitaires, dont le libellé est détaillé dans la décomposition du prix global forfaitaire.

Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira, dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d'œuvre, une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre conformément aux dispositions de l'article 10.3.4 du CCAG-T.

3.2 - Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 10.1 du CCAG-T.

Les prix afférents aux travaux assignés au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 10.1.2 du CCAG-T.

Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 10.0.3 ci-dessous ventile ces dépenses communes entre les différents lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

3.3 - Variation dans les prix

3.3.1 Forme du prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois précédant la date de remise des offres, appelé mois zéro ou Mo.

Le prix est ferme et actualisable dans les conditions suivantes.

Le coefficient de variation « C » applicable pour l'actualisation est donné par la formule suivante : $C = I_0/I_{d-3}$, dans laquelle : I_0 et I_{d-3} sont les valeurs prises respectivement au mois Mo et au mois (d-3) par l'index de référence du marché (BT01) sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur.

3.3.2 Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

ARTICLE 4 RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée

ARTICLE 5 AVANCE ET INDEMNITES DIVERSES

5.1 - Avance

5.1.1 - Modalités d'octroi de l'avance

Le titulaire peut prétendre au versement d'une avance dans les conditions fixées aux articles L2191-2 et R2191-3 à R2191-5 du code de la commande publique. Dans cette hypothèse, il précise à l'acte d'engagement s'il accepte ou refuse le bénéfice de cette avance.

Dans le cas d'un marché à tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en œuvre de l'avance.

5.1.2 - Bénéficiaires de l'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire. Les modalités de détermination du montant de l'avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l'ensemble des cotraitants.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois au mandataire et à chacun des cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement.

En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d'avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d'agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d'agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l'avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l'agrément du sous-traitant.

5.1.3 - Modalités de règlement et de résorption de l'avance

Le versement de l'avance s'effectuera en une seule fois après notification du marché, ou de la décision d'affermissement de la tranche optionnelle considérée, et sur présentation d'une demande de versement de la part du titulaire.

Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire. Il commencera lorsque le montant des travaux exécutés atteindra soixante-cinq pour cent (65%) et prendra fin lorsque ce taux atteindra quatre-vingt pour cent (80%).

5.2 – Indemnités relatives aux tranches optionnelles

5.2.1 - Indemnité d'attente

Il ne sera pas fait application d'une indemnité d'attente.

5.2.2 - Indemnité de dédit pour non-exécution d'une tranche optionnelle

Il ne sera pas fait application d'une indemnité de dédit.

5.2.3 - Rabais en cas d'exécution d'une tranche optionnelle

Il ne sera pas fait application d'un rabais.

ARTICLE - 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le règlement des comptes du marché interviendra par acomptes mensuels et un solde dans les conditions fixées par les articles 13 du CCAG-T et L2191-4 et R2191-20 à R2191-22 du code de la commande publique.

Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités exécutées. Le solde sera réglé après réception de l'ouvrage.

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

6.1 - Demandes de paiement

6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Les situations d'acomptes sont présentées au maître d'œuvre, en charge de les contrôler et d'établir les états d'acomptes correspondants avant de les transmettre au maître d'ouvrage pour mandatement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.2.2 du CCAG-T, si la situation remise par le titulaire est modifiée, l'état d'acompte correspondant est notifié au titulaire par le maître de l'ouvrage au plus tard lors du règlement de la situation en cause.

6.1.2 Demande de paiement final

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.3.2 du CCAG-T, le titulaire transmet au maître d'œuvre son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 13.3.2 du CCAG-T
- date de remise des documents demandés en application des dispositions des articles 40 du CCAG-T et 11.4 du présent CCAP
- date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies à l'article 11.4 ci-dessous.

6.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe le cas échéant.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement ou une annexe. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

En complément des dispositions de l'article 13.1.7 du CCAG-T, le titulaire transmet, avec sa demande de paiement, une attestation signée par lui indiquant le montant des sommes dont il accepte le règlement au profit des sous-traitants admis au paiement direct.

6.3 - Délais de paiement et intérêts moratoires

Le délai de paiement et le taux des intérêts moratoires applicables sont régis par les dispositions des articles L2192-10 à L2192-15 et R2192-10 à R2192-36 du code de la commande publique.

ARTICLE - 7 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES

7.1 - Durée du marché - délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement.

En application des dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG-T, ce délai comprend une période d'intempéries normalement prévisible de 15 jours.

La date de début des travaux sera précisée par ordre de service notifié au titulaire.

Il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution et un calendrier détaillé d'exécution.

7.2 - Prolongation du délai d'exécution

Il sera fait application des dispositions de l'article 19.2 du CCAG-T.

7.3 - Pénalités pour retard

Les stipulations de l'article 20 du CCAG-T sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.4 du CCAG-T, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage.

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG-T, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux ainsi que pour la remise des documents d'exécution, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels :

- retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné 200,00 € (deux cents euros)
- retard ayant perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots : 500,00 € (cinq cents euros)

7.3.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En complément des dispositions de l'article 20 du CCAG-T, après convocation en cas d'absence aux réunions de chantier, et sans motif d'excuse, le maître d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de 100,00 € (cent euros).

7.3.3 Prime d'avance

Sans objet.

7.3.4 Attestations d'assurance

Les attestations d'assurance telles que prévues à l'article 11.5.3 ci-dessous, doivent obligatoirement être fournies au plus tard dans les 15 jours de la notification du marché.

7.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

**aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019**

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

À la fin des travaux l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 37 du CCAG-T.

7.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

En cas de non remise, à la date des opérations préalables à la réception, des documents à fournir après exécution visés à l'article 11.4 ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 500,00 € (cinq-cents euros).

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 20-5 du CCAG-T et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents. Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 20.5, si le montant du dernier décompte ne permettait pas l'application de cette retenue, le maître d'ouvrage pourra l'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive après mise en demeure préalable restée sans effet.

ARTICLE - 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

8.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-T et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux ou composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE - 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

9.1 - Piquetage général

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'ouvrage, au piquetage général des ouvrages.

9.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'ouvrage et des concessionnaires convoqués par ses soins, au piquetage des

**aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019**

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à effectuer.

ARTICLE - 10 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 - Organisation des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage

Chacun des lots du marché public comportera le présent CCAP et un acte d'engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

10.1.1 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG-T.

Le calendrier détaillé pourra être modifié à l'initiative du maître d'œuvre qui le transmettra dans les meilleurs délais aux entreprises.

10.1.2 Coordination des travaux

La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage sera assurée par le maître d'œuvre.

10.1.3 Répartition des dépenses communes

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

A) Dépenses d'entretien

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets, dans les conditions fixées à l'article 10.5.2 ci-dessous.
- chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.
- l'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées à l'article 10.5.2 ci-dessous.

B) Dépenses de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :

- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable ;
- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :
 - o l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé
- - la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

10.2 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du CCAG-T, il est fixé une période de préparation de 1 (un) mois.

Sauf à ce que la notification du marché ait valeur d'ordre de démarrage des travaux, un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.

Cette période s'effectue dans les conditions précisées à l'article 28-2 du CCAG-T à la diligence du maître d'œuvre.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux dans les conditions prévues à l'article 28 du CCAG-T, comportant, notamment, le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG-T.

Par dérogations aux dispositions de l'article 28.2.2 du CCAG-T, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-T, l'attente du visa après notification du programme au maître d'œuvre ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

À l'issue de la période de préparation, il ne sera pas délivré d'ordre de service spécifique de démarrage de l'exécution propre des travaux.

10.3 - Plans d'exécution - notes de calculs - études de détail

Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces documents seront soumis au visa du maître d'œuvre et au visa du contrôle technique, s'il y a lieu, préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions définies à l'article 29 du CCAG-T.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires dont un sur support en permettant la reproduction. Ils seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres)

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d'exécution à sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

10.4 - Mesures d'ordre social – Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maître de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément aux dispositions de l'article 31.5 du CCAG-T.

10.5 - Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers

10.5.1 Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.5.2 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale

Sans objet

10.5.3 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG-T. Le titulaire, ou chaque cotraitant, s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les modalités particulières d'application de ces textes sont définies comme suit : se reporter au PGC

Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux dispositions des articles L4211-1 et 2, L4531-1 à 3, L4532-1 à 18 et R4532-1 à R4533-7 du code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R4532-56 à R4532-76 du code du travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché.

Le plan particulier prend en compte les obligations du plan général et précise notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins
- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades
- les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel

Le plan particulier de sécurité et de santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

Par dérogation aux dispositions de l'article 28.5 du CCAG-T, il ne sera pas tenu par le maître d'œuvre un registre de chantier.

10.6 - Dispositions en matière d'insertion et/ou de lutte contre le chômage et /ou de protection de l'environnement

10.6.1 Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG-T

Le titulaire, ou chaque cotraitant, s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des dispositions suivantes :

- tri sélectif des déchets
- évacuation quotidien des déchets et gravats de chantier

10.6.2 Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maître de l'ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

11.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG-T et de l'article 8.3 ci-dessus, relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre, sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article.

Le maître d'ouvrage, ou son représentant, sur proposition du maître d'œuvre, se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant, seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avèreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants, seront à la charge de l'entreprise ; le programme, ainsi que l'organisme chargé de les réaliser, seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

11.2 - Réception

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte, avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG-T.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG-T.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché, seront maintenues jusqu'à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

11.2.1 Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou solidaire (marché unique)

Sans objet.

11.2.2 Dans le cas de marchés par lots séparés

La date de réception sera unique pour tous les lots et prendra effet à la fin de l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l'ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu'un entrepreneur en fera la demande.

11.2.3 Dispositions particulières

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages
- les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année
- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus

11.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

S'il est prévu, dans le CCTP, une mise à disposition d'ouvrage, la mise en œuvre de cette mise à disposition sera soumise aux dispositions de l'article 43 du CCAG-T.

11.4 - Documents fournis après exécution

Le titulaire remet au maître d'œuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage) qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre établis ou collectés par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements
- les constats d'évacuation des déchets

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du CCAG-T, l'ensemble des documents à remettre après exécution doivent être remis au maître d'œuvre au plus tard 50 jours avant la date fixée pour les essais et opérations de réception.

Dans les conditions ci-dessus, les DOE certifiés conformes à l'exécution des travaux par le maître d'œuvre seront remis au maître d'ouvrage et à l'organisme de contrôle technique 30 jours avant la date fixée pour les opérations de réception.

L'ensemble des documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'œuvre dans le délai fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du CCAG-T, sauf les stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue française, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format A4. Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis au format A3.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires « papier ».

Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Ils seront également remis sur support informatique (CD, DVD, autres) selon la même mise en page que la version papier.

11.5 – Garanties - assurances

11.5.1 Garantie de parfait achèvement des ouvrages

Une garantie de 1 (un) an pendant laquelle l'entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement de ses travaux s'applique dans les conditions stipulées par l'article 44 du CCAG-T.

Si, à l'expiration du délai d'un an, l'entrepreneur n'a pas exécuté l'ensemble des travaux et des prestations dues au titre des articles 44.1 et 39 du CCAG-T, la durée de la garantie de parfait achèvement est prolongée de plein droit, sans qu'une décision du maître d'ouvrage soit nécessaire en dérogation aux dispositions de l'article 44.2 du CCAG-T.

11.5.2 Autres garanties

L'ensemble des garanties et responsabilités légales et réglementaires s'applique au présent marché, notamment :

- la garantie de bon fonctionnement des installations, d'une durée de deux ans : cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui s'avèreraient nécessaires et à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dans le délai fixé par le maître d'œuvre à compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, à des conditions d'exécution ou à une erreur de conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée à l'entrepreneur.
- la responsabilité décennale de l'entrepreneur

11.5.3 Assurances professionnelles du titulaire

Dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux
- d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil

ARTICLE 12 – RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait application des dispositions des articles 45 à 48 du CCAG-T

Si la décision d'arrêter l'exécution des travaux est due à une faute du titulaire, elle emporte résiliation du marché sans indemnité.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général, par dérogation aux dispositions de l'article 46.4 du CCAG-T, le taux de l'indemnité de résiliation est fixé à 2,50 %.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS DIVERSES

13.1 - Attribution de compétence juridictionnelle et délais et voies de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur ou de son représentant

Tout litige résultant de l'application des clauses du présent marché devra être porté devant le tribunal administratif de MELUN, seul compétent pour en connaître.

En cas de contestation d'une décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant, prise au titre des présentes, le titulaire, ses cotraitants et sous-traitants, pourront exercer, soit un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte, soit un recours contentieux devant la juridiction susmentionnée, dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée ou la naissance d'une décision implicite.

13.2 - Poursuite des travaux au-delà de leur masse initiale et exécution de travaux complémentaires

Par dérogation aux dispositions de l'article 15.4.3 du CCAG-T, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire la poursuite de l'exécution des travaux prévus au présent marché au-delà de leur masse initiale en application des dispositions de l'article R2194-1 du code de la commande publique, et, ce, dans la limite cumulée de 20,00 % du montant initial du marché.

Il s'autorise, en outre, à conclure un ou plusieurs marchés complémentaires au présent marché dans les conditions prévues à l'article R2122-7 du code de la commande publique.

13.3 – Justification périodique par le titulaire du respect de ses obligations fiscales et sociales

Le titulaire est tenu de produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution de son marché, sans besoin de réclamation préalable de la part du pouvoir adjudicateur, les documents mentionnés à l'article D8222-5 du code du travail, faute de quoi il s'expose à la résiliation du marché à ses torts avec exécution des travaux à ses frais et risques.

ARTICLE 14 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

14.1 - Dérogations au CCAG-T

Les dérogations prévues aux articles suivants du présent marché sont apportées aux articles correspondants du CCAG-T:

Article(s) du présent marché dérogeant au CCAG-T	Article(s) du CCAG-T au(x)quel(s) il est dérogé
6.1.1	13.2.2 et 13.3.2
7.3	20.1 et 20.4
7.5	20.5
10.2	28 et 28.2.2
10.5.3	28.5

***aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019***

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

11.4	40
11.5.1	44.2
12	46.4
13.2	15.4.3

14.2 - Dérogations au CCTG et DTU

Aucune.

14.3 - Dérogations aux normes

Aucune.

Cahier des clauses administratives particulières établi à COUPVRAY, le 7 juin 2019

*aménagement de l'aile ouest des communs du château – salle des écuries et parkings
attenants – marché public 01/ST/2019*

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)