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ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :

Accord-cadre de travaux d’entretien et d’aménagement sur les voiries
et espaces publics de Coupvray

Le présent marché a pour objet de définir les travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers de la
commune de Coupvray.

Lieu(x) d’exécution : Territoire de la commune de Coupvray.

Les spécifications techniques de I'accord-cadre sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et dans le bordereau des prix unitaires (BPU).

Le marché, régi par ce Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, est un accord-cadre a bons de
commande sans montant minimum et un montant maximum de 800 000 € HT annuel.

Il s’exécutera par I’émission (au fur et a mesure des besoins) de bons de commande successifs.

Les prestations successives seront demandées sous forme de bon de commande signé par le Maitre
d’ceuvre ou par son représentant désigné.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses

Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 - Forme et procédure de passation du marché

Le présent marché est passé en procédure adaptée en application des dispositions des articles R.2121-5,
L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Les travaux faisant I'objet du présent marché ne sont ni découpés en lot ou en tranches.

1.3 - Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an a compter de la date de sa notification.

Il pourra étre reconduit tacitement par périodes de méme durée dans la limite de 3 reconductions,
soit une durée totale maximale du marché de 4 ans.

Si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser cette
reconduction.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives de I'accord cadre sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
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Piéces particuliéres :

1

W

L’Acte d’Engagement du candidat (AE) daté et signé : cet acte d’engagement sera accompagné
éventuellement par les demandes d’acceptation de sous-traitant et d’agrément des conditions
de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché. Que des sous-traitants soient désignés
ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d’engagement le montant des
prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre le montant maximal
de la créance qu’il pourra présenter en nantissement.

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

De maniere générale I'offre du candidat, notamment son mémoire technique précisant les
moyens mis en ceuvre, les modalités particulieres d’exécution des prestations, la responsabilité
sociale et environnementale et le planning prévisionnel des prestations

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

L'exemplaire original des piéces susvisées, conservé par la commune, fait seule foi.

Piéces générales :

6

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services approuvés par I'arrété du 19 janvier 2009 et I'ensemble des
textes et réglementations relatifs a I'objet du présent marché.

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales, ou les spécifications techniques approuvées
par arrétés ministériels, applicables aux fournitures et services faisant I'objet du présent
marché.

Ces pieces, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties
contractantes leur reconnaissent expressément leur caractére contractuel.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

3.1 - Contenu et caractére du prix

Les prix du marché sont établis Hors Taxes (HT) et réputés comprendre toutes les charges fiscales,
parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.

Les prix

concernent I'ensemble des prestations détaillées au CCTP.

3.2 - Révision du prix

Les prix
Ils seron
dans les

Les prix

du marché sont fermes et non actualisables pendant la premiére année d’exécution.

t révisés a I'occasion de chaque reconduction du marché a la date d’effet de cette reconduction
conditions suivantes.

Mois d’établissement des prix du marché
du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de réception

des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Modalités de révision des prix

Les prix pourront étre révisés lors de chaque reconduction éventuelle du marché par
application de la formule suivante :

P =P (0,15 + 0,85 TP/TPo)
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Dans laquelle :
- P = Prix révisé

- Po Prix en vigueur indiqué dans le bordereau des prix établi sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres (mois zéro) a la date de signature du contrat

- TP = Indice TPO1, publié au Moniteur des Travaux Publics, derniére valeur publiée au mois du jour de
la révision du marché

-TPo = Indice TPo1, publié au Moniteur des Travaux Publics derniére valeur publiée au mois de remise
des offres (mois zéro)

L'index de référence est le suivant : TPyl Index Travaux Publics - index général TP - Base 2010

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché si la révision entraine une augmentation
des prix supérieure a 3% par an.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT ET REGLEMENT DES COMPTES
4.1 - Mode de réglement des comptes du marché

Le paiement s’effectuera suivant les regles de la comptabilité publique dans les conditions prévues a
I'article 11.3 du C.C.A.G.

Les bons de commandes du marché seront réglés sous la forme de reglements définitifs ou en plusieurs
décomptes mensuels sur présentation par le titulaire d’'une facture et/ou d’un décompte par bon de
commande émis apres réception et validation par le pouvoir adjudicateur des prestations concernées.

Les factures seront adressées par voie dématérialisée (sans confirmation par voie postale) :
- par dépobt sur le portail de dématérialisation des factures a destination de la sphére publique
Chorus Pro url : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions légales, celles-ci devront comporter les mentions suivantes :
1 Nom et adresse du créancier
Numéro de compte bancaire ou postal

Numéro du marché

Numeéro du bon de commande émis par le pouvoir adjudicateur
Montant Hors TVA

Le(s) taux et le montant de la TVA

Montant total TVA incluse

La date ou la période de réalisation des prestations

O 0 1 O L A W N

La ventilation du montant des prestations réalisées entre les cotraitants ou entre le titulaire et
ses sous-traitants

4.2 - Délais de paiement

Le paiement sera effectué aprés constatation par un représentant de la commune de la réalisation des
prestations.

Le paiement des factures sera effectué par mandat administratif et virement bancaire au compte
indiqué par le titulaire dans I'acte d’engagement.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement des factures interviendra dans un délai de
trente jours.
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4.3 - Avance et retenue de garantie

Le titulaire pourra prétendre au versement d’une avance dans les conditions fixées a I'article R2191-3
du Code de la commande publique, sous réserve de ne pas y avoir explicitement renoncé dans 'acte
d’engagement.

Il n’est pas prévu de retenue de garantie sur les reglements a intervenir au titre du présent marché.

ARTICLE 5 : MODALITES ET DELAIS D’EXECUTION

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du marché).

Les délais d’exécution des travaux sont fixés a chaque bon de commande et courent a compter de la
réception par 'entreprise du bon de commande.

Les travaux devront étre réalisés apres présentation de devis détaillé établis sur la base du bordereau
de prix unitaires, qui devra étre acceptés par le Maitre d’ouvrage, lequel établira un bon de commande
avant chaque intervention de I’entreprise.

L’entreprise disposera d’un délai de 10 jours francs aprées la demande formulée par le Maitre d’ceuvre,
pour remettre le(s) devis. Faute de quoi, les pénalités telles que décrites a l'article 6 du présent
document s’appliqueront.

Toutes les interventions des entreprises font I'objet d’'un bon de commande délivré par le Maitre
d’ouvrage quifixe le délai d’exécution incluant I'approvisionnement, I'installation, les études sommaires
d’exécution, le repliement de chantier, la remise en état, etc. de ces travaux. Celui-ci s’applique a tous
les travaux faisant I'objet du bon de commande.

Trois types de procédures sont employés selon le degré d’urgence de I'intervention.

- Travaux a réaliser dans le délai normal
Le délai ainsi que la date de démarrage des travaux sont déterminés conjointement entre I'entreprise
et le Maitre d’ouvrage.

Les délais d’intervention mentionnés dans la grille de délais d’intervention devront étre respectés.

- Travaux urgents
Pour les travaux ayant un caractere d’urgence, 'intervention de I'entreprise devra se faire sous 24
heures maximum. L’ordre sera donné par courriel ou télécopie. Un bon de commande régularisera la
demande. L’appréciation de I'urgence est laissée a la seule discrétion de la commune.

- Travaux immédiats
En cas de sinistre, une intervention immédiate pourra étre demandée par téléphone et confirmée par
courriel ou télécopie. L'entrepreneur devra alors intervenir immédiatement, sans délai, y compris les
samedis, dimanche et jours fériés.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 19.2 CCAG-Travaux.
Les travaux seront commandés au fur et a mesure des besoins.

Si dans un délai de vingt-quatre heures (24h) a compter de la notification du bon de commande au
titulaire, le pouvoir adjudicateur n’a pas recu de réserves de ce dernier, le titulaire est réputé avoir
accepté I'exécution de la commande définie dans le bon de commande.
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Le titulaire avisera la collectivité s’il ne peut répondre a la commande dans le délai de vingt-quatre
heures (24h) a compter de la réception du bon de commande.

L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché.

Exécution des travaux

L’ensemble des travaux devra étre exécuté conformément aux regles de I'art.

N

Le Prestataire sera tenu de refaire a ses frais une prestation mal réalisée qui ne donnerait pas
satisfaction.

En cas de refus par le Prestataire, de procéder a une reprise de la prestation défaillante diment
constatée, la commune pourra faire appel a une autre entreprise de maintenance. Les frais consécutifs
a ces travaux seront déduits des sommes pouvant étre dues au prestataire au titre du présent marché.

Les travaux sont exécutés de maniere a ne créer aucune géne pour les utilisateurs des locaux
concernés.

Le Prestataire ne sera pas fondé a élever des réclamations au sujet de la géne due a I'emplacement et
aux conditions d’utilisation du présent marché, ainsi que de I'état des lieux et matériaux qu’il est
censé connaitre.

Tout dégat causé par le Prestataire, nécessitant une remise en état, réparation ou changement sera a
sa charge.

Le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée

Pluie 15 mm par jour 3 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 3 jours consécutifs
Vent 70 km par heure 5 jours consécutifs
Gel -6°C 5 jours consécutifs

Station météorologique de référence :

STATION DU BOURGET
AEROPORT DU BOURGET
93350 LE BOURGET

Les phénomenes naturels ne seront pas considérés comme des cas de force majeure susceptibles de
donner lieu a indemnisation par le Maitre d’ouvrage.

Les arréts pour causes techniques, greves propres a la profession ou a I'entreprise, ne constituent pas
de cas de force majeure pouvant ouvrir droit a un allongement des délais d’exécution.

Dispositions générales
Aucune des parties ne pourra céder ses droits et obligations, en vertu du présent marché, sans
I’autorisation écrite préalable de I'autre partie.

Pour toute notification au titre du présent marché, les parties font élection de domicile aux adresses
du client indiquées en téte du présent document.
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ARTICLE 6 : PENALITES - RESILIATION
6.1 - Pénalités pour défaut d’exécution ou exécution partielle

Seules les prestations effectivement exécutées donneront droit a paiement.

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution répétée des prestations, le marché pourra étre
résilié sans indemnité, si la commune applique trois fois ou plus des pénalités.

Pour I'ensemble des prestations, si le travail réalisé n’est pas jugé satisfaisant par la commune :

Les pénalités seront de 10 % du montant HT de la prestation par jour et par site jusqu’a ce que la
prestation soit réalisée de maniére satisfaisante.

La commune se réserve le droit de résilier le marché si, en cas de défaillance de la part du titulaire, la
commune doit faire assurer le service, aux frais et aux risques du titulaire, par toutes personnes et tous
moyens que la commune jugera appropriée.

6.2 - Pénalités diverses

Dans le cas ol les prescriptions ne sont pas observées, il est fait application des pénalités ci-apres. Ces
pénalités interviennent de plein droit sur la simple constatation des infractions aux prescriptions du
présent chapitre, sans qu'il soit besoin d'adresser a I'entrepreneur une mise en demeure préalable. Le
recouvrement des pénalités est effectué sur le montant du décompte des prestations du mois.

- Absence aux réunions de chantier ; par absence constatée :
100 €

- Non-intervention de I'entreprise dans les délais prévus, urgence ou autre, par jour calendaire :
300 €

- Non remise de documents apres demande écrite du maitre d’ceuvre :
70 € / jour calendaire

6.3 - Réfactions et vérification de I’exécution des prestations

La commune se réserve a tout moment le droit de procéder a la vérification de la conformité des
prestations fournies, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ou comptable, par tout moyen a sa
convenance.

Conformément a I'article 21 du CCAG, la commune pourra appliquer des réfactions si les prestations ne
satisfont pas entiérement aux conditions du marché.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 - Normes et réglementation

Les prestations fixant I'objet du présent marché ainsi que les produits utilisés, doivent étre conformes
aux normes.

7.2 - Assurance du titulaire

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit avoir contracté une assurance devant garantir
sa responsabilité a I'égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages

causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. La garantie devra étre
suffisante, elle devra étre illimitée pour les dommages corporels.
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7.3 - Propreté et remise en état des lieux

Le titulaire assurera le nettoyage de ces chantiers. Toutes dégradations commises par le titulaire seront
remises en état aux frais du titulaire.

7.4 - Qualification des personnels

L’'attention du titulaire est particulierement attirée sur les soins a apporter aux travaux, et a la nécessité
d’avoir sur le chantier un personnel qualifié. La commune aura tout pouvoir pour réclamer a
I’entrepreneur le retrait du chantier de tout personnel ne tenant pas compte des régles de sécurité et
de mise en ceuvre.

7.5 - Protection de I'’environnement - Notion de développement durable

Le titulaire procédera I'évacuation des déchets par ses propres moyens vers des décharges appropriées.
Nous demandons au prestataire une gestion environnementale des déchets, c'est-a-dire, un tri sélectif,
valorisation de certains déchets ou toutes autres mesures en faveur du développent durable.

La commune pourra exiger la tracabilité de la part du titulaire, des déchets relatifs aux prestations
décrites dans le présent C.C.T.P. L'entreprise fournira alors les bons de dép6t en déchetterie ou les
justificatifs de traitement en centre de traitement agréé.

Le titulaire doit adopter les techniques et les produits qui participent a la qualité écologique de ces
espaces :
- la limitation de polluants dans |'air lors de I'utilisation ;

- la limitation de nuisances sonores lors de I'utilisation ;

- le non-recours aux substances dangereuses pour I'environnement et la santé.

ARTICLE 8 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
8.1 - Travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

8.2 - Lutte contre le travail clandestin

Le titulaire du marché devra obligatoirement réaliser les prestations avec des salariés employés
régulierement, au regard des dispositions du code du travail et ne pas avoir fait I'objet d’'une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du cahier judiciaire pour des infractions constituant un recours
du travail illégal.

8.3 - Travailleurs d’aptitude physique restreinte
La proportion minimale des travailleurs d’aptitude physique restreinte et leur rémunération, par

rapport au nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations
faisant I'objet du marché, seront conformes a la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 9 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I’exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Le piquetage général ou spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué par I’entrepreneur, a
ses frais, avant le commencement des travaux et contradictoirement avec le Maitre d’OQuvrage.

Le maitre d’ouvrage confiera au maitre d’ceuvre la réalisation des DT et la gestion des récépissés.

Le marquage piquetage sera délégué a I'entreprise titulaire du marché qui devra réaliser un compte-
rendu écrit avec reportage photos A tout moment au cours du marché, le titulaire doit pouvoir justifier
gu'au moins une personne assurant la conduite ou la surveillance de travaux et dédiée a I'exécution du
marché dispose d'une AIPR "Concepteur".

Comme indiqué dans I'article R554-28 du code de I’environnement I’exécutant des travaux ne peut subir
de préjudice en cas d’arrét de chantier.

9.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général sera effectué dans les conditions de I'article 27.2.3 du C.C.A.G-Travaux.

9.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d’ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de I'article 27.3 du C.C.A.G-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) aupres
des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon
de commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s’exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions
de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le piquetage général ou spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué par I'entrepreneur, a
ses frais, avant le commencement des travaux et contradictoirement avec le Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur devra pour cette opération et pour toutes les vérifications que désire exécuter le Maitre
d’Ouvrage tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
correspondant.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix
du marché.

9.3 - Préparation et exécution des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
Pour I'application de I'article 28.1 du C.C.A.G. il est précisé qu’il y a une période de préparation qui est
incluse dans le délai d’exécution des travaux. Cette période débute a compter de la notification de
chaque bon de commande.
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L'entrepreneur devra étre capable d’intervenir des la notification du marché. Le délai contractuel
d’exécution (comprenant la période de préparation, et par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux,
dont la durée peut varier selon I'importance des travaux qui seront référencés sur les différents bons de
commande) commence a courir a la date fixée par le bon de commande ordonnant d’exécuter les
travaux.

Les documents établis par I'entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis
au visa du Maitre d’ceuvre avant le début d’exécution des travaux.

L'entrepreneur devra organiser le chantier avec des équipes suffisantes pour respecter la durée totale
des travaux et les travaux a caractere urgent ou immeédiat.

Présence aux rendez-vous de chantier : en vue d’assurer une parfaite coordination des ouvrages, il est
indispensable que I'entreprise soit valablement représentée a chaque rendez-vous de chantier.

Cette présence, conformément aux clauses de I'article 02.4 du C.C.A.G. est obligatoire pour chaque
entrepreneur avant et aprés |'exécution des travaux.

Elle I'est également pour I'entrepreneur convoqué soit par lettre, soit par mention dans un compte-
rendu de rendez-vous de chantier.

Le nom du représentant de I'entreprise sera communiqué au maitre d’ceuvre.

L'absence d’un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est
portée sur le compte-rendu de chantier.

L'entrepreneur sera responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, des
dommages qui pourraient en résulter.

Le relevé des intempéries servira uniquement a neutraliser I'application des pénalités de retard. Ce
calcul des pénalités sera déterminé en prenant comme délai de réalisation des travaux, le délai
contractuel augmenté du nombre de journées inscrites aux comptes rendus de chantier, en excés par
rapport a la prévision d’arrété pour intempéries.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir
pour cette opération.

Un PPSPS devra étre fourni dans le cas de la présence d’un CSPS sur le chantier a réaliser et sur demande
de celui-ci, les modalités seront a fixer entre I'entreprise et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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Sans préjudice de I'application des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur, lorsque les
travaux sont exécutés a proximité des lieux habités ou fréquentés ou méritent des protections au titre
de la sauvegarde de I’'environnement, I'entrepreneur prend, a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour pallier, ou tout du moins réduire au maximum les génes imposées aux usagers et aux
voisins et notamment celles qui peuvent étre causés par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées, les poussieres.

Pour l'installation de chantier, dép6ts provisoires de matériels et matériaux, I’entrepreneur bénéficie
des emprises du terrain qui sont définies par le Maitre de I'Ouvrage. Un emplacement pourra étre mis
gratuitement a la disposition de I'entrepreneur pour installations de chantier et dép6ts provisoires de
matériels et matériaux.

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du Code du Travail.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter tout accident.
Il demeurera responsable tant pour ses agents que pour lui-méme qu'envers le Maitre d'ouvrage ou les
tiers, de l'inobservation des reglements des autorités compétentes ainsi que des consignes spéciales qui
pourraient étre données pour I'exécution des travaux en cours.

Les voies et réseaux divers existants sur le terrain peuvent étre mis a la disposition de I'entrepreneur
pour I'exécution des travaux sur décision de la maitrise d’ouvrage. Le projet des installations de chantier
indique, parmi ces voies et réseaux, ceux qui doivent étre supprimés. Les ouvrages qui doivent étre
maintenus sont restitués par I'entrepreneur dans I'état ou ils étaient lorsqu’ils ont été mis a sa
disposition ceux qui sont appelés a étre ultérieurement supprimés sont entretenus pour les besoins du
chantier, mais leur remise en I’état initial n’est pas exigée a la fin des travaux.

L’entretien et la réparation doivent étre effectués par des entrepreneurs qualifiés.

Les termes de l'article 31.4 du CCAG-Travaux sont a respecter scrupuleusement, notamment en ce qui
concerne : - la sécurité ;
- I'éclairage et le gardiennage.

9.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la matiére.

9.5.3 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

9.5.3.1 Provenance des matériaux et des produits
En complément de I'article 23 du CCAG travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ouvrage avec tous les documents
justificatifs, au moins 15 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét de chantier.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de sept jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposé.

9.5.3.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sauf accord intervenu entre le Maitre d’CEuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- §’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés sur justifications des dépenses ;

- §’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
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En complément de I'article 23 du C.C.A.G. il est précisé que I'’emploi des procédés, produits ou matériaux
non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de I'avis technique du
C.S.T.B.

Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire,
I’entrepreneur doit justifier de cet accord.

9.5.4 - Protection des ouvrages
- Contre le risque de vol et de détournement
Jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement.

- Contre les risques de détérioration
De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages de plantation contre les risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travau, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne
pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des
conséqguences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

9.5.5 - Augmentation ou réduction de la masse des travaux
Conformément aux articles 15 et 16 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage pourra adresser a
I’entrepreneur des décisions de poursuivre ou des ordres de services complémentaires pour des travaux
complémentaires.

Au cours de I'exécution du présent marché, dans I’hypothése ou les travaux complémentaires sont de
méme nature que ceux décrit dans le présent marché, les parties se référeront au bordereau des prix
unitaires afin de fixer le devis correspondant aux travaux demandés.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

9.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat, est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur"” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le temps nécessaire a ces prestations est compris dans le délai global d’exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I’entrepreneur retenu sur les sommes dues au
titre de I'opération concernée, apres mise en demeure par lettre recommandée avec A.R.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux. Les
documents a fournir apres réception sont indiqués au CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 70,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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9.7 - Réception des travaux
La réception de chaque bon de commande a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de
provoquer les opérations de réception.

ARTICLE 10 - DROIT ET LANGUE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francgais sont les seuls compétents.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent
étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que l'administration lui communique un
numéro d’identification fiscal.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 - Poursuite de I’exécution des prestations au-dela du marché initial
Le pouvoir adjudicateur s’autorise a faire exécuter des prestations au-dela du marché initialement
conclu dans les conditions suivantes :
e augmentation de la masse des prestations initialement prévues au marché en application des
dispositions de I'article L.2194-1 du Code de la commande publique ;
* conclusion d’un ou plusieurs marchés complémentaires pour la réalisation de prestations
similaires en application des dispositions de I’article R.2122-7 de ce méme Code.

11.2 - Suivi de la situation sociale du titulaire
Le titulaire du marché fournira au pouvoir adjudicateur, sans demande préalable de sa part, les
documents mentionnés a I'article R.2143-8 du Code de la commande publique.

11.3 - Résiliation du contrat

Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-3 du Code de la
commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou
D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail conformément a I’article R.2143-8, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 12 - DEROGATION AU CCAG

ARTICLE DU CCAG ARTICLE DU CCAP

19 6

Le candidat,
(Personne habilitée a signer le marché)
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