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1 GENERALITES 

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le présent C.C.T.P concerne les travaux du : 

Lot 01 : COUVERTURE / CHARPENTE 

dans le cadre de la : 

REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS DE LA MAISON LOUIS BRAILLE DE LA COMMUNE DE 
COUPVRAY (77700) 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de la maîtrise d'œuvre et le 
C.C.T.P  

1.2 PRESENTATION DES OFFRES 

L’entreprise fournira un prix global et forfaitaire et établira une décomposition de ce prix sous la forme d’un 
quantitatif estimatif. 

Le quantitatif et estimatif de l'entreprise devra être détaillé par poste et par ouvrage. Les prix unitaires 
pourront être utilisés pour les modifications éventuelles du projet. 

Les entreprises devront établir les quantités en fonction des plans, du C.C.T.P et de leur étude. 

1.3 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVE AU PRESENT LOT 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans 
l'ensemble des pièces et documents du Marché et en particulier dans : 

 le C.C.A.P 

 le C.C.T.P  

 les plans de l'architecte 

L'entrepreneur est censé connaître l’ensemble des prestations et devra implicitement l'ensemble des 
travaux décrits ou non, nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement, en 
particulier le coût des sujétions d'exécution exprimés dans les Prescriptions Générales et ci-après ne 
donnant pas lieu à règlement particulier et réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l'ensemble des plans, coupes 
et détails établis par le maître d'œuvre en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, ainsi 
que par les directives et consignes particulières du maître d’ouvrage. 

Le présent C.C.T.P complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

Les travaux du présent lot comprennent en particulier : 

- L’installation de chantier 

- Reprise complète de la couverture de l’édifice compris liteaunage, fourniture et pose de tuiles, 
égoût de toiture, rives ruellées, solins, chatières etc… 

- Reprise des éléments d’évacuation des EP en zinc 

- Reprise en recherche des éléments de charpente  

- Les nettoyages pendant la durée du chantier et en fin de chantier 

1.4 LIMITES DES PRESTATIONS 

1.4.1 GENERALITES 

La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

Les travaux d'installation de chantier TCE et spécifiques au présent lot. 
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1.4.2 TRAVAUX 

PRESENT LOT - Lot 01 : Couverture / Charpente 

Descriptif des travaux 

- Pose d’un parapluie 

- Reprise complète de la couverture de l’édifice compris liteaunnage, fourniture et pose de tuiles, 
égoût de toiture, rive ruellée, solins, chatières etc… 

- Reprise des éléments d’évacuation des EP en zinc  

- Reprise en recherche de la charpente 

- Reprise en recherche des menuiseries bois 

- Révision / nettoyage / décapage / traitement et mise en peinture des menuiseries 

- Option 1 : Pose d’un écran sous-toiture 

PM - Lot 02 – Maçonnerie  

Descriptif des travaux 

- Réfection des parements extérieurs : 

o Piochement des enduits 

o Remaillage des maçonneries 

o Réfection des enduits 

- Divers 

o Reprise complète du doublage des combles 

o Réfection des arases maçonnées en recherche 

o Passivation des fers 

o Scellement des bois de charpente 

1.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités 
dans l'énumération des pièces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif. 

Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot. 

Lorsque les références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur : 

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité ; 

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement le texte 
figurant dans les documents réputés connus de l'entreprise. 

En cas de contradiction entre le présent document et les textes réglementaires en vigueur, l'entrepreneur 
se conformera à ceux-ci. 

Si de nouveaux textes réglementaires paraissent entre la signature du marché et le chantier, il 
appartiendra à l'entrepreneur d'en informer le maitre d'œuvre avant de démarrer ses travaux, afin qu'il soit 
statué à leur sujet. 

Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des 
travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux 
règles de l'Art. Il est fait obligation à l'entrepreneur de consulter les CCTP de tous les autres corps d'état, 
de façon à avoir une parfaite connaissance de tous les éléments constitutifs de la construction et d'informer 
le Maître d'ouvrage d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps 
d'état. 

Matériaux et procédés non traditionnels 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s’ils font 
l’objet d’un Avis Technique favorable de la commission C.S.T.B. 

L’énumération des cahiers CSTB, DTU, NF et EN n’est donné qu’à titre d’information et ne peut constituer 
une énumération limitative, l’entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc… afférents à sa 
spécialité et également aux autres travaux qui lui sont imposés. 
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Tous ces documents bien que non joints au dossier seront considérés comme étant contractuels et 
respectés comme tels. 

1.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 

1.6.1 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX 

DOCUMENTS GENERAUX 

Tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des produits employés tels que : avis 
techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des fabricants ou fournisseurs, garanties 
d’assurance sur les produits seront fournis au Maître d’œuvre. 

DOCUMENTS PARTICULIERS 

Tous les plans nécessaires à la parfaite exécution du chantier en plus de ceux fournis par le Maître 
d’œuvre sont dus par l’entreprise au titre de son marché : 

- plans et coupes d’implantation des ouvrages avec dimensions et/ou notes de calcul  

- détails spécifiques d’exécution 

- fiches produits  

L’entrepreneur fournira les plans de calepinage détaillés des ouvrages à réaliser faisant notamment 
apparaître le détail et les références des différentes pièces utilisées en fonction des produits retenus par 
l’Architecte. 

1.6.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur devra remettre à jour et compléter si nécessaire les 
différentes séries de plans approuvés afin d’établir une collection complète des plans d’exécution 
strictement conformes aux ouvrages réalisés avec toutes indications concernant les détails. 

Deux jeux complets de tirage et un jeu complet reproductible de ces plans ainsi que la fourniture de 2 clés 
USB avec les plans en numériques PDF et DWG seront remis au Maître d’ouvrage.  

Un jeu complet de tirage et un jeu complet reproductible de ces plans seront remis au Maître œuvre. 

L’ensemble des documents sera regroupé dans des dossiers comportant une liste regroupant la 
nomenclature des plans et documents. 

Ces dossiers comprendront : 
 Les plans d’implantation des ouvrages 
 les documents graphiques des élévations et coupes avec indication des interventions  
 les caractéristiques et garantie des matériaux mis en œuvre 
 les références et adresses des fournisseurs des matériels et matériaux proposés 
 les avis techniques des matériels et matériaux proposés définitivement mis en œuvre 

1.7 NETTOYAGE DU CHANTIER 

En fin de chantier, après intervention des autres corps d'état et démontage de l'installation de chantier, il 
sera prévu au présent lot, la remise en état du terrain sur l'emprise de toute la zone de chantier : 
 Démontage de l'installation de chantier, clôture, etc... 
 Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages etc... 
 L’entreprise devra transmettre les BSDI (bon de suivi de déchets) 

Remise en état des zones utilisées pour le cantonnement et le stockage des matériaux  

Le nettoyage final à l'intérieur et à l'extérieur des locaux sera prévu à la charge du présent lot. 

1.8 SECURITE 

Toutes les dispositions propres à assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux, 
conformément aux lois et règlements en vigueur, devront être prévues par le titulaire du présent lot. 

Outre les précautions et l'observation des règles de sécurité habituelles, des dispositions particulièrement 
efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes contre les risques 
d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises qu'aux occupants et aux tiers. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

2.1.1 BASE VIE 

Il sera prévu dans le cadre du marché la réalisation de l'installation de chantier commune Hygiène et 
Sécurité suivant réglementation en vigueur pour l'ensemble des intervenants pendant la durée totale des 
travaux. 

L'entreprise du présent lot devra l'installation de chantier hormis les sanitaires qui sont mis à disposition 

par la commune. 

La base de vie sera installée dans la cour du CTM 

Les sanitaires du CTM seront mises à disposition des entreprises 

A défaut d’utilisation des locaux mis à disposition par la commune, l'entreprise en charge du présent lot 
devra : 

- une installation complète de chantier qui sera composée au minimum de : un bungalow équipé de 
vestiaires conforme à la réglementation du Code du Travail (décret du 08/01/1965 modifié le 06/05/1995) 
en vigueur. 

- Raccordement des installations sur existant 

- Un bungalow réfectoire permettant la prise de repas sur site. Il ne sera pas toléré que les pauses 
déjeuners soient prises dans l'enceinte du chantier, ainsi que dans les espaces extérieurs appartenant au 
maître d'ouvrage. 

- Un bureau de chantier sera mis à disposition pour permettre la tenue des réunions, et le stockage des 
échantillons sur site. Il sera équipé d'un téléphone d'alerte et d'un fax. Les consignes et directives de 
secours y seront affichées.  

Les circulations des piétons se feront par des cheminements balisés sur les zones en travaux. 

Les zones de stockage des approvisionnements (matériels et matériaux), l'implantation des dispositifs 
d'évacuation des déchets (goulottes, bennes), l'implantation des appareils de levage figureront sur le plan 
d'installation de chantier. 

Chaque entreprise approvisionne son chantier afin d’assurer l’avancement normal des travaux sans 
surapprovisionner en matériels et matériaux. Les matériels et matériaux stockés dans les zones définies 
avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage se font sous l’entière responsabilité de chaque entrepreneur. 

Une coordination entre entrepreneurs est organisée aux fins de prévenir les risques résultant des 
interventions simultanées ou successives de chaque entrepreneur et de prévoir lorsqu’elle s’impose, 
l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens acoustiques et les protections 
collectives. 

Localisation : pour l’ensemble de l’opération 

2.1.2 BRANCHEMENTS, ALIMENTATIONS 

L'entreprise du présent lot devra l’installation des alimentations provisoires (électricité, eau potable, 
téléphone, évacuation EU) pour l'ensemble des lots.  

L'entreprise du présent lot devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au 
chantier. Elle devra également le repliement de ces installations à la fin du chantier. Elle fera son affaire 
des demandes et démarches auprès des différents services administratifs.  

L’entreprise du présent lot devra informer le MOA dès la période de préparation de chantier des besoins 
des entreprises en termes de puissance/ampérage du tableau électrique, et du besoin si nécessaire d’un 
changement d’abonnement. 

L'entreprise du présent lot supportera les frais d'installation et de repliement. 

Les installations comprendront : 

- robinet repris sur le compteur d’eau compris tuyau et protection 

- coffret de chantier repris sur le compteur EDF 
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Les consommations seront à la charge du MOA 

Localisation : pour l’ensemble de l’opération. 

2.1.3 PANNEAU DE CHANTIER 

L'entrepreneur du présent lot sera chargé de faire réaliser et de mettre en place un panneau de chantier 
dont le modèle lui sera remis par le maître d'œuvre et/ou le maître d'ouvrage. Ce panneau, comportera, 
outre les renseignements réglementaires en matière d'affichage de permis de construire, la liste, la qualité 
et les coordonnées de l'ensemble des intervenants de l'opération.  

Les sous-traitants éventuels des différentes entreprises seront ajoutés à la liste ci-dessus afin de permettre 
une parfaite lisibilité des intervenants présents sur l'opération. 

Il devra également son démontage et son évacuation, après réception définitive des travaux.  

Dimensions 1,50 ml de largeur x 2,00 ml de hauteur. 

Localisation : pour l’ensemble de l’opération. 

2.1.4 CLOTURE DE CHANTIER ET SIGNALISATION 

L'entreprise aura à sa charge la mise en place et la gestion de l'ensemble des clôtures de chantier en 
périphérie des zones de travaux au moyen de barrière de type grillagée sur plots béton, afin d'empêcher 
toute intrusion de personnes non autorisées au chantier, y compris portail(s) avec fermeture à cadenas.  

L'implantation des clôtures de chantier devra figurer sur le plan d'installation de chantier. 

Les clôtures provisoires de chantier seront d'une hauteur de 2.00 ml et munies d'un portail d'entrée.  

Elles seront liaisonnées mécaniquement entre elles. 

Toutes dispositions devront être prises pour préserver les bâtiments et les constructions voisines 
existantes. Le chantier devra être maintenu constamment fermé.  

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en place et 
facilement repérables. 

Ces ouvrages seront installés, déplacés en fonction de l’avancement du chantier et entretenus, pendant 
toute la durée du chantier. 

A la fin complète et entière des travaux, elle sera déposée et évacuée. 

Il sera prévu dans le cadre du présent lot, la réalisation de la signalisation provisoire d'accès au chantier 
pour les véhicules et les piétons en concertation avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 

Panneaux TRAVAUX à implanter à distances réglementaires à l'entrée véhicules, des circulations pour 
piétons et du parking attenant au projet. 

Panneaux accès aux véhicules, accès piétons. 

L'entrepreneur devra prévoir les signalisations tant extérieures qu’intérieures avec des panneaux et 
matériels réglementaires conformes au code de la route et aux exigences des administrations locales. 

De nuit comme de jour, la signalisation lumineuse devra être suffisante pour éviter tout accident sur le 
domaine public et privé. 

Cette obligation s’applique également aux installations de chantier et au matériel de chantier 
(échafaudage, véhicule, baraquement, engins de levage, etc). 

2.1.4.1 TRAVAUX EN ZONE OCCUPEE 

Le musée restera autant que possible ouvert, sauf incompatibilité avec la sécurité des visiteurs, dans ce 
cas, l’entreprise définira la durée de la fermeture du musée dans le planning. 

Toutes sujétion de sécurisation du site pour préserver l’accès du musée aux visiteurs. 

La protection des échafaudages en pieds de poteaux pour la protection des visiteurs. 

La réalisation de tunnels de protections sous échafaudages devra être réalisée pour l’accessibilité aux 
portes d’entrés du musée 

Un tunnel d’accès au droit de chaque porte, soit 3 tunnels à réaliser. 

Localisation : A la périphérie des équipements de l'installation de chantier, bennes et aire de 
stockage. A la périphérie des zones de travaux. 
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2.2 ECHAFAUDAGE 

2.2.1 ECHAFAUDAGE 

Échafaudages verticaux en tubes 40/49, de 1.00 lgr minimum, assemblés par colliers et boulons ou à 
assemblages simples selon choix de l'entreprise, matériel galvanisé état neuf compris tous raccords et 
accessoires adaptés du fabricant. 

Dispositions générales : 

Les échafaudages comporteront : 

- Semelles et couches de répartition. 

- Tous les planchers seront garnis en plancher métallique perforé compris plinthes en relevé, avec tous 
renforts nécessaires pour pouvoir admettre une surcharge jusqu'à 600 KGS/M² 

- Garde-corps réglementaires au droit de chaque plancher. 

- Tous les services d'échelles seront assurés pour accès permanent à tous les planchers. 

- Les sujétions éventuelles de bascules, parties suspendues, passerelles, vérinages, etc. 

- Tous renforts à la demande pour report de charge au droit des franchissements d'obstacles au droit des 
appuis. 

- Protections réglementaires notamment en ce qui concerne les pieds d'échafaudages situés sur le 
domaine public. 

- Compris échelle et plancher supplémentaire de l’échafaudage pour travail sur la couverture, dernier étage 
d’échafaudage au droit de la gouttière, garde-corps de 2ml au droit du dernier étage d’échafaudage pour 
travail en toute sécurité de l’entreprise de couverture. 

Dispositions particulières : 

- La surface des planchers sera continue en tous points sans espaces libres supérieurs à 0,05 m, ni 
obstacle en surépaisseur risquant de perturber les opérations de roulage de charges. De même dans les 
zones non orthogonales ainsi que sur les parties en bascules ou en consoles, la continuité des planchers 
sera assurée par des tôles métalliques découpées et ces compléments devront assurer la même 
résistance au sol que les planchers courants. 

- Certains blocs de pierre pouvant dépasser ponctuellement la charge nominale de l'échafaudage, il sera 
prévu le cas échéant les dispositifs permettant de répartir les charges et de respecter la résistance de 600 
kg/m2 en tout point, y compris efforts dynamiques. 

- Les échafaudages feront l'objet d'une réception par un organisme agréé (les frais à charge du présent lot) 
préalablement à leur réception par l'Architecte et à leur utilisation par les entreprises. Il est précisé que la 
date prise en compte pour le délai de location sera celle de la réception du PV de réception par le Maître 
d'Œuvre. En cas de non-conformité relevée en cours de chantier, le délai sera suspendu. 

- Préalablement à la réception des échafaudages, l'Architecte fera approuver les installations par 
l'ensemble des corps d'état destinés à intervenir sur le chantier. L'entrepreneur titulaire du présent lot 
devra, avant ladite réception, procéder à l'ensemble des aménagements qui lui seraient alors demandés 
par l'Architecte suite aux observations des autres corps d'état. 

Tous les frais de bureau d'étude technique à charge du présent lot, le montage des échafaudages ne 
pouvant débuter avant présentation et approbation par l'Architecte des diverses notes de calcul. 

La prestation comprendra l'apport du matériel, le double coltinage (avec toutes sujétions pour apport et 
repli du matériel à pied d'œuvre, par tous moyens propres à l'entreprise tels que coltinages manuels, 
transport en camion de faible tonnage, etc.), le montage, l'installation, la location mensuelle et l'entretien 
pendant la durée des travaux, la dépose, la descente et le repli du matériel en fin de travaux. 

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend : 

- départ : installation terminée en totalité et réceptionnée par l'Architecte, après consultation de l'ensemble 
des utilisateurs, à compter de la date indiquée sur ordre de service ou compte-rendu de chantier de 
l'Architecte, 

- fin : date de l'ordre de service ou compte-rendu de chantier prescrivant le démontage final. 

Tout dépassement de planning entrainant un délai supplémentaire de location des échafaudages sera à la 
charge de(s) l’entreprise(s) mise(s) en cause. 
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Localisation : pour l’ensemble de l’opération pour les parements extérieurs selon plans 
d’Architecte 

Point de levage comprenant : 

- Sur les structures mises en place avec les échafaudages, installation d'un treuil électrique pouvant 
admettre une charge d'une tonne à disposition de l'ensemble des intervenants sur le chantier. 

- L'entrepreneur veillera à assurer une parfaite maintenance de son matériel. 

- En cas d'immobilisation du treuil pendant une durée supérieure à 48 heures, l'Architecte pourra faire 
procéder, aux frais de l'entrepreneur du présent lot, au remplacement du treuil par n'importe lequel des 
entrepreneurs présents sur le chantier. 

- Avant toute mise en service de l'installation l'entrepreneur devra fournir un certificat de conformité d'un 
organisme agréé tel que C.E.P., APAVE, etc. 

La prestation comprendra l'amenée du matériel, l'installation, la location, l'entretien et la maintenance 
pendant la durée des travaux, la dépose et le repli en fin de chantier. 

Toutes sujétions de pose d’échafaudage en couverture, compris protections de la couverture et toutes 
précautions  

Dans le cadre des interventions à prévoir pour la dépose des ouvrages existant sur le site, l’entreprise du 
présent lot devra de façon systématique prévoir en amont et avant le démarrage de tout travaux l’ensemble 
des précautions nécessaires, les mises en sécurité au besoin pour assurer le bon déroulement des travaux 
en respect aux réglementations et textes de lois en vigueurs régissant hygiène et sécurité sur les chantiers 
de travaux. 

Pour les interventions en hauteur les équipements fournis aux ouvriers intervenants devront être en bon 
état et en nombre suffisant suivant les effectifs journaliers. 

De façon générale toutes les mesures de sécurité devront être respectées suivant au regard des 
règlements et des textes en vigueur remis à jour. Les équipements vestimentaires des ouvriers seront 
conformes. 

Les échafaudages extérieurs avec dernier garde-corps situé à 2.00 au-dessus du plancher de travail seront 
réalisés par le titulaire du présent lot. 

L’échafaudage prévu au présent lot sera mis à disposition du lot 02 Maçonnerie  

La prestation comprendra l'amenée du matériel, l'installation, la location et l'entretien pendant la durée des 
travaux, toutes les déposes/reposes nécessaires en cours de chantier, la dépose du matériel et le repli en 
fin de travaux. 

Localisation : pour l’ensemble de la couverture de la maison Louis Braille 

2.3 COUVERTURES NEUVES  

2.3.1 PARAPLUIE 

Mise en œuvre d’un parapluie intégrant les prestations suivantes :  

Ossature réalisée par un ensemble d’éléments légers portatifs en aluminium.  

Couverture réalisée en bâches PVC 50 % translucide renforcées (teinte blanc grammage 220 g/m² 
minimum) équipée de ralingues coulissant dans les profils en gorges des éléments de l’ossature 
préalablement posés.  

Le sens de pose devra tenir compte des écoulements des eaux pour éviter les fuites et les rétentions sur la 
toiture. 

Toutes sujétions d’exécution selon étude entreprises 

Toutes sujétions de mise en place selon configuration du site. 

Localisation : pour couvrir l’ensemble de la couverture de la maison Louis Braille 

2.3.2 TRAVAUX DE DEPOSE  

La dépose proprement dite des éléments de couvrement de la maison Louis Braille sans réemploi. 

L'arrachage des bois support compris extraction des clous. 

Les manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri 



C.C.T.P.           Avril 2024 
Affaire : COUPVRAY – MAISON LOUIS BRAILLE - REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS 
Lot 01 : COUVERTURE / CHARPENTE 

11/17 
Cabinet d’Architecture DEMETRESCU - GUENEGO 

 

L’entreprise devra transmettre les BSDI (bon de suivi de déchets) 

Localisation : selon visite sur place et plans d’Architecte ; sur l’ensemble des couvertures de la 
maison. 

2.3.3 LITEAUNAGE 

La fourniture de liteaux en sapin du Nord traité aux produits fongicides et insecticides, de 0.027*0.041 
section. 

La pose par clouage aux clous en acier inoxydable sur le chevronnage. 

Les coupes droites ou biaises, les ajustements, etc. 

Localisation : pour les couvertures susdites  

2.3.4 TUILES PLATES 

FOURNITURE DE TUILES PLATES 

Fourniture de tuile plate neuve de terre cuite. 

Les tuiles fournies seront de différents moules et de différentes teintes dans les proportions indiquées ci-
dessous : 

. Tuiles de cinq nuances différentes type "ANTAN" des établissements BLACHE ou équivalent 

. Moule 15/27 à 60% et 13/23 à 40% 

Les tuiles fournies à tenons avec percements pour permettre leur fixation par clouage. 

Les tuiles employées devront être d'une qualité irréprochable, conformes en tous points à la norme P 
35/301. 

Échantillons de chaque élément à soumettre à l'agrément de l'Architecte avant tout approvisionnement. 

Localisation : pour les couvertures susdites  

POSE DE TUILES PLATES EN PARTIE COURANTE 

Apport des tuiles plates neuves depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier. 

Façon de couverture en tuile plate, avec pose brouillée au pureau variable avec un maximum de 0,09, 
compris toutes sujétions de panachage et fixation des tuiles par clouage à raison de deux clous cuivre à 
large tête par tuile. 

Les tuiles seront clouées à raison d'une sur trois en moyenne. 

Tranchis de toute nature à la demande. 

Réalisation d'une planche échantillon de 1 m² pour approbation de l'Architecte avant mise en œuvre  

Localisation : pour les couvertures susdites  

2.3.5 CHATIERES 

Tuiles chatières grillagées pour couverture en tuiles terre cuite spécifiques de la gamme du fabricant. 

Le nombre et la section sera déterminé de manière à ventiler la sous face de la toiture en respectant les 
normes et DTU en vigueurs et en tenant compte du faîtage ventilé. 

Localisation : suivant normes pour les couvertures susdites 

2.3.6 FAITAGE 

Faîtage de la gamme du fabricant  

Faîtage à crête de coq.  

Montage à sec comprenant faîtières, closoirs de faîtage ventilés, supports universels de lisses de 
rehausse.  

Faîtières d’abergement y compris abouts 

Localisation : pour le faîtage de l’ensemble de la toiture  
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2.3.7 ÉGOUT DE TOITURE 

Voligeage complémentaire par chanlatte de basculement ou liteau doublé en sapin du Nord traité. 

Égout à 2 pièces en tuile plate fournie idem ci-avant compris doublis avec tranchis horizontal de réduction 
& scellement de pièces. Hydratation préalable des pièces. 

Localisation : en égout de toiture de l’ensemble des couvertures de l’édifice 

2.3.8 RIVE RUELLEE 

Voligeage complémentaire à la demande ou liteau doublé en sapin du Nord traité avec façon de déversée.  

Épaulement des tuiles dessus, dessous. Écornage des tuiles à la base.  

Fixation par deux clous cuivre à large tête.  

Garnissage et scellement de pièces en mortier de chaux aérienne.  

Hydratation préalable des pièces. 

L’arase du mur pignon sera complétée par une ruellée de mortier de chaux ou bâtard formant 
calfeutrement entre le nu de l’enduit du mur et la file de tuiles 

Localisation : pour les rives des couvertures précitées  

2.3.9 SOLINS 

Fourniture et pose de noquets en équerre en zinc.  

Les tranchis droits ou biais apparents.  

Bande porte-solin en zinc 6/10ème de 0.20 dév.  

Fourniture, façon et pose de noquets de garantie trapézoïdaux en plomb de 1.5 ép.  

Solin de fermeture en mortier de chaux.  

Tout sujétion de finition d’étanchéité. 

Localisation : au droit des solins de l’ensemble des couvertures de l’édifice 

2.4 ZINGUERIE 

2.4.1 GOUTTIERES ZINC 

Fourniture et pose de gouttière zinc de développement mini 0.33 m, boudin à pli intérieur, avec pince, y 
compris tous accessoires de raccordement et de fixation à la demande. Epaisseur mini du zinc : 0.55 mm.  

Dimensionnement suivant la surface de couverture conformément au DTU 60-11 et selon étude entreprise. 

Localisation : pour les gouttières de l’ensemble des couvertures reprises 

2.4.2 DESCENTE E.P. 

Fourniture, façon et pose de tuyaux de descente d’eau pluviale en zinc 8/10 

Compris agrafures, soudures, rivetages aux jonctions, fixations par colliers laiton, cintrage, coudes, 
naissances, doubles boulons de serrage en laiton,  

Scellement par patte à scellement en laiton, trous dans maçonnerie dure, scellement et toutes sujétions de 
pose et de traçage pour positionnement.  

Nombre et section des descentes suivant la surface collectée et le DTU 60-11 et selon étude entreprise. 

Localisation : pour l’ensemble des descentes EP des couvertures reprises 

2.4.3 DAUPHINS 

Fourniture et pose de dauphins en fonte en pieds des chutes décrites ci-dessus, hauteur 2.00 ml.  

Pieds de chute droits. 

Mise en peinture. 

Localisation : au droit de l’ensemble des descentes EP des couvertures reprises 
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2.5 DIVERS 

2.5.1 REPRISE DE LA TABATIERE 

Compris dépose, fourniture et pose d’une nouvelle tabatière de même dimension que celle existante, 
toutes sujétions de réalisation, reprise des supports au besoin, étanchéité et fixation. 

Les dimensions sont à vérifier in situ. 

Y compris adaptation au chevêtre existant et toutes sujétions d'étanchéité et raccords. 

Modèle à soumettre à l'agrément de l'Architecte avant tout approvisionnement. 

Localisation : En remplacement de la tabatière existante  

2.6 MOYENS D'INVESTIGATION CHARPENTE 

2.6.1 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

Tous les autres échafaudages intérieurs et platelages complémentaires nécessaires pour les travaux du 
présent lot sont à prévoir y compris tous remaniages en cours de travaux. 

La prestation comprendra l'amenée du matériel, l'installation, la location et l'entretien pendant la durée des 
travaux, toutes les déposes/reposes nécessaires en cours de chantier, la dépose du matériel et le repli en 
fin de travaux. 

Localisation : selon technicité de l'entreprise en accord avec l'Architecte, pour permettre 
l'exécution de l'ensemble des travaux du présent lot. 

2.6.2 TRAVAUX PREPARATIFS CONCERNANT L'ETAT SANITAIRE / ETUDES / PLANS DES 
CHARPENTES  

- Visite générale de la charpente avec investigations par tous moyens nécessaires tels que mise en place 
d'échelles, d'échafaudage léger, de platelage, etc. 

- Examen approfondi des bois sur toute leur longueur et de tous les assemblages. 

- L’attention sera portée à préserver le maximum de bois anciens pouvant être conservés 

- Établissement de plan de repérage des différentes interventions prévues à l'échelle 1/50ème 
accompagné d'un rapport et d'un avant-métré détaillé pour décision de l'Architecte. 

- Ensemble des travaux de dépose/repose des installations existantes (éclairage, câblages, prises, etc.) 

Aucun début d'exécution des travaux ne pourra avoir lieu avant approbation du document par l'Architecte. 

La prestation comprendra la réalisation d'un relevé des charpentes à traiter préalablement à toute 
intervention.  

Le relevé comprendra les éléments suivants :  

- Relevés nécessaires au repérage et implantation de la charpente  

- Repérage des pathologies, bilan sanitaire 

Réalisation des dessins d'exécution précisant les interventions projetées ainsi que du bilan quantitatif des 
bois à remplacer, consolider, ou des assemblages à refaire. 

Localisation : pour diagnostic complet de l’ensemble de la charpente de la maison 

2.6.3 REMANIAGE JOURNALIER DES BÂCHES 

La prestation comprendra les remaniements journaliers du bâchage pour permettre l'exécution des travaux 
de charpente sans déplacement mais avec relevage le matin et remise en place avec amarrage le soir. 

Localisation : selon technicité de l'entreprise en accord avec l'Architecte, pour permettre 
l'exécution de l'ensemble des travaux du présent lot. 

2.6.4 ECLAIRAGE DES COMBLES 

Eclairage provisoire du chantier par tube ou guirlande LED à définir selon besoins.  

Toutes sujétions de branchement au réseau électrique de chantier 

Entretien et maintenance de ces installations pendant toute la durée du chantier.  
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Dépose et repli en fin de travaux. 

Localisation : selon technicité de l'entreprise en accord avec l'Architecte, pour permettre 
l'exécution de l'ensemble des travaux du présent lot. 

2.7 RESTAURATION DE CHARPENTE 

2.7.1 ETAIEMENT 

- Étaiement divers en sapin loué, étais métalliques, etc. pour double coltinage, montage, pose, location et 
entretien, dépose et descente, repli en fin de chantier. 

- Mise en place d'élingues métalliques à la demande en renfort. 

Localisation : A la demande pour étaiement provisoire des parties de charpente non déposées au 
fur et à mesure des reprises. 

2.7.2 REPRISES EN CHENE AVIVE  

Comprenant : 

- Reprise en chêne avivé de France traité, de mêmes sections que l'existant, comprenant la fourniture, 
toutes façons à l'identique de l'existant, assemblages, toutes sujétions de longueur et de section, coltinage, 
montage et pose en sous-œuvre, en raccordement avec les parties conservées. 

- Seuls des assemblages traditionnels à l'identique de l'existant avant dépose, devront être réalisés (tenon, 
mortaise, double queue d'aronde, cheville à la tire, joints à crochets, à paumes, etc.). 

- Assemblage à simple ou à double entailles selon les éléments repris 

- Dans tous les cas de figure la conservation maximum des bois d'origine sera privilégiée. Ainsi on 
préférera dans la mesure du possible le remplacement des éléments défectueux par greffe partielle au lieu 
du remplacement complet de l'élément en mauvais état. Cette sujétion réputée connue de l'entrepreneur 
ne pourra donner lieu à aucun dédommagement. 

- Il sera réalisé un curage des éléments à reprendre. Suivant le diagnostic réalisé préalablement, il sera 
décidé de réaliser une reprise par enture, une restauration d’assemblage, une consolidation ou le 
changement partiel ou complet de la pièce de bois. 

Localisation : Selon diagnostic prévu précédemment, pour remplacement des éléments manquants 
ou en mauvais état de la charpente  

Pour le métré contradictoire d'exécution les bois seront réglés comme suit : 

- Reprises diverses en recherche sur éléments de charpente conservés de la maison 

2.7.3 CHEVRONS EN SAPIN 

Reprise en sapin du nord avivé de France traité, de mêmes sections que l'existant, comprenant la 
fourniture, toutes façons à l'identique de l'existant, assemblages, toutes sujétions de longueur et de 
section, coltinage, montage et pose. 

Seuls des assemblages traditionnels à l'identique de l'existant avant dépose, devront être réalisés (tenon, 
mortaise, double queue d'aronde, cheville à la tire, joints à crochets, à paumes, etc.). 

Localisation : selon diagnostic prévu précédemment, pour remplacement complet des éléments en 
mauvais état de la charpente  

Pour le métré contradictoire d'exécution les bois seront réglés comme suit :  

- Reprises en recherche des chevrons de l’ensemble de la maison 

2.7.4 DEPOSE DES BOIS SANS REMPLOI 

- Dépose sans réemploi de bois de charpente compris toutes coupes à la demande et tous descellements 
nécessaires. 

- Toutes sujétions de dépose à la demande de renforts métalliques divers. 

- Descente des bois et coltinage pour sortie. 

- Évacuation des bois en centre de tri. 

Localisation : Pour permettre les reprises en bois neufs ci-avant  
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2.7.5 REPRISE EN BOIS DEPOSE/REPOSE  

Dépose et repose de bois compris retaille nécessaire et toutes sujétions pour grande longueur et grande 
section, coltinage, descente, montage, pose en raccordement sur bois neuf et vieux. 

Lors de la dépose tous les bois récupérés feront l’objet d’un calepinage avec numérotation de chaque 
élément afin que ceux-ci puissent, dans la mesure du possible, être reposés à leur emplacement originel. 

Localisation : Partout où nécessaire pour recalage des parties désorganisées au fur et à mesure 
des reprises en bois neufs. Les bois seront considérés assemblés à entailles simples ou entailles 
doubles à l'identique des bois neufs. 

Pour le métré contradictoire d'exécution les bois seront réglés comme suit : 

- Reprise en recherche au droit de la charpente conservée (pannes et sablières) de la maison 

2.7.6 REPRISE D’ASSEMBLAGES  

- Reprises droites ou biaises sur vieux bois ou en raccordement avec bois en place. 

- Fourniture et pose de clous, chevilles, broches y compris leur protection et les percements sur bois en 
place. 

- Type d'assemblage : entailles simples, mi-bois, tenons seuls, mortaises seules, entures. 

- Essence : chêne. 

Localisation : A la demande, pour raccordement des pièces de charpente neuves avec les pièces de 
charpente conservées  

2.7.7 ECHANTIGNOLLES 

- Fourniture, taille et pose d'échantignoles en chêne neuf traité compris toutes façons et notamment les 
embrèvements. 

- Dépose préalable et évacuation à la demande de l'existant 

Localisation : Partout où nécessaire dans la charpente restaurée, pour support des pannes et 
divers 

2.7.8 COUPE SUR PLACE  

- Coupes sur bois en œuvre pour limiter la dépose. 

- Exécution par tous moyens, droites ou biaises, dressées. 

Localisation : Sur les anciennes pièces de charpente conservées en place  

2.7.9 RENFORCEMENT PAR BOULONS ET FERRURES SPECIALES  

- Reprise des ferrures existantes, suivant constat y compris traitement de finition avec peinture antirouille 

- Fourniture et mise en place de boulons 6 pans compris percements sur le tas, sur bois en place. 

- Protection par peinture anticorrosion. 

- Toutes sujétions pour façons complémentaires sur bois en place telles que lumières, encastrement des 
têtes de boulons, etc. 

- Fourniture et pose d'acier de section appropriée compris toutes façons et fournitures accessoires 
(scellements fendus, coudes, cintrages, percements, entailles, tirefonds, etc.). 

- Peinture antirouille sur ferrures compris dégraissage préalable et entailles. 

- Toutes sujétions complémentaires sur bois en œuvre telles que lumières, encastrement d'écrous, etc. 

Localisation : Très ponctuellement, pour renfort au droit des parties non déposées  

2.7.10 REVISION - NIVELLEMENT DE LA CHARPENTE BOIS  

Après mise à nu de la charpente bois, des éléments défectueux tels que des chevrons ou pannes  

Un nivellement éventuel des éléments de charpente, par relevage des chevrons et des pièces maîtresses 
sera prévu compris l’ajustage, les clouages et le calage de redressement.  
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Cette prestation comprend le décapage, le traitement fongicide, insecticide et hydrofuge par injection d’un 
produit Xylophène, des pièces de bois avant la pose et sur l’ensemble de la charpente existante. Un 
certificat du traitement avec garantie sera fourni.  

Les bois de charpente seront en sapin du Nord de haute qualité, sains, sans nœuds vicieux, aucun corps 
étranger et sans fente préjudiciable à leur solidité.  

La couverture n’étant pas déposée à ce jour, ce poste et cette prestation sont évalués et estimés dans un 
premier temps pour la remise de l’offre.  

Au démarrage des travaux, après démolition et dépose de la couverture existante, le titulaire fera une 
nouvelle évaluation de la charpente avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage.  

Un réajustement du coût de la révision de la charpente bois pourra être chiffré et négocié si nécessaire.  

Localisation : pour l’ensemble de la toiture de la maison 

2.7.11 TRAITEMENT DES BOIS CONSERVES 

Dépoussiérage, brossage, grattage et bûchage des parties malades. 

Badigeonnage à refus de produits fongicides et insecticides agréés par le C.T.B.A. 

L’entreprise devra transmettre le certificat de garantit décennale du traitement insecticide. 

Localisation : Après découverture, sur l'ensemble des éléments de charpente conservés  

2.7.12 NETTOYAGE DES COMBLES 

Toutes sujétions de nettoyage des salissures diverses au droit des travaux à réaliser, notamment des 
fientes de volatiles de l’ensemble des combles 

Toutes sujétions d’exécution 

Localisation : pour l’ensemble des combles de la maison 

2.8 MENUISERIE BOIS 

2.8.1 REFECTION DES MENUISERIES BOIS EXISTANTES 

REVISION DES MENUISERIES 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge, la révision complète des menuiseries bois extérieures y 
compris des volets, la révision comprendra : 

Toutes sujétions de réfection in situ 

Réalisation de greffes avec remplacement par bois d’essence identique, ou par résine bois type Syntobois 
ou équivalent pour le bouchage des trous sur les menuiseries 

Mise en place de flipot en complément au droit des parties comportant des jours. 

Remplacement éventuel des verres cassés.  

La reprise du mastic de vitrier (mélange pâteux) au droit des manques ou des parties altérées 

Mise en jeu et huilage des vantaux. 

Vérification de la quincaillerie et remplacement des éléments défectueux. 

NETTOYAGE / DECAPAGE 

Décapage des menuiseries bois et des ferrures par tous moyens : brûlage, ponçage, grattage. 

Décapage aux deux faces de l’ensemble des menuiseries 

Grattage, brossage, époussetage, ponçage suivi d’un dépoussiérage soigné 

Nettoyage des menuiseries 

TRAITEMENT 

Badigeonnage à refus de produits fongicides et insecticides agréés par le C.T.B.A. 

Traitement de finition à l’huile de lin 

Localisation : pour l’ensemble des portes, des fenêtres et des volets de la maison Louis Braille 
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2.8.2  MISE EN PEINTURE  

Couche d'impression. Rebouchage. 

Peinture microporeuse : couche intermédiaire, révision, couche de finition, prestation exécutée en 
réchampis des ferrures 

Aspect finement poché / satiné 

Compris mise en peinture et traitement aux deux faces des portes, des fenêtres et des volets 

Couleur à la demande selon prescription du maître d’œuvre 

Localisation : pour les portes, les fenêtres et les volets citées avant 

2.9 OPTION 

2.9.1 OPTION 1 : ECRAN SOUS TOITURE 

Fourniture et pose d'un écran sous-toiture souple posé entre le contre liteaunage et les liteaux type 
DIFFLEX THERMO ND Plus de chez BWK ou équivalent.  

Non-tissé polyester associé à une enduction spéciale, hautement perméable à la vapeur d’eau, avec 
déclinaison en version « SK » avec des bandes adhésives intégrées en lisière, de part et d’autre de la 
membrane, permet une liaison « colle sur colle » afin de parfaire l’étanchéité au vent au niveau des 
recouvrements transversaux, en se dispensant de l’utilisation d’un adhésif rapporté.  Toute sujétion de 
parfaite fixation. 

Compris contre-liteaunage en sapin du Nord traité aux produits fongicides et insecticides, toutes sujétions 
de pose et de coupes biaises ou droites, compris ajustements, etc. 

En égout, l'écran doit être raccordé de façon à reconduire les eaux à l'extérieur du bâtiment.  

La ventilation de la sous-face de l'écran devra être prévue. 

Localisation : pour l’ensemble des couvertures de la maison 

 


