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1  GENERALITES 

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le présent C.C.T.P concerne les travaux du : 

Lot 02 : MACONNERIE  

dans le cadre de la : 

REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS DE LA MAISON LOUIS BRAILLE DE LA COMMUNE 
DE COUPVRAY (77700) 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de la maîtrise d'œuvre et 
le C.C.T.P  

1.2 PRESENTATION DES OFFRES 

L’entreprise fournira un prix global et forfaitaire et établira une décomposition de ce prix sous la forme 
d’un quantitatif estimatif. 

Le quantitatif et estimatif de l'entreprise devra être détaillé par poste et par ouvrage. Les prix unitaires 
pourront être utilisés pour les modifications éventuelles du projet. 

Les entreprises devront établir les quantités en fonction des plans, du C.C.T.P et de leur étude. 

1.3 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVE AU PRESENT LOT 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans 
l'ensemble des pièces et documents du Marché et en particulier dans : 

 le C.C.A.P 

 le C.C.T.P  

 les plans de l'architecte 

L'entrepreneur est censé connaître l’ensemble des prestations et devra implicitement l'ensemble des 
travaux décrits ou non, nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement, 
en particulier le coût des sujétions d'exécution exprimés dans les Prescriptions Générales et ci-après ne 
donnant pas lieu à règlement particulier et réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l'ensemble des plans, 
coupes et détails établis par le maître d'œuvre en fonction des contraintes liées à la configuration des 
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulières du maître d’ouvrage. 

Le présent C.C.T.P complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en 
œuvre. 

Les travaux du présent lot comprennent en particulier : 

 les travaux de maçonnerie 

 les nettoyages pendant la durée du chantier et en fin de chantier 

1.4 LIMITES DES PRESTATIONS 

1.4.1 GENERALITES 

La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

Les frais d'études et analyses particulières au présent lot. 

Les travaux d'installation de chantier TCE et spécifiques au présent lot. 

L'implantation et le traçage des ouvrages. 

1.4.2 TRAVAUX 

PM - Lot 01 : Couverture / Charpente 

Descriptif des travaux 

- Pose d’un parapluie 
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- Reprise complète de la couverture de l’édifice compris liteaunnage, fourniture et pose de tuiles, 
égoût de toiture, rive ruellée, solins, chatières etc… 

- Reprise des éléments d’évacuation des EP en zinc  

- Reprise en recherche de la charpente 

- Réfection en recherche des menuiseries bois 

- Révision / nettoyage / décapage / traitement et mise en peinture des menuiseries 

- Option 1 : Pose d’un écran sous-toiture 

PRESENT LOT - Lot 02 – Maçonnerie  

Descriptif des travaux 

- Réfection des parements extérieurs : 

o Piochement des enduits 

o Remaillage des maçonneries 

o Réfection des enduits 

- Divers 

o Reprise complète du doublage des combles 

o Réfection des arases maçonnées en recherche 

o Passivation des fers 

o Scellement des bois de charpente 

1.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs 
cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas rappelés dans le 
descriptif. 

Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot. 

Lorsque les références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur : 

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité ; 

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement le 
texte figurant dans les documents réputés connus de l'entreprise. 

En cas de contradiction entre le présent document et les textes réglementaires en vigueur, 
l'entrepreneur se conformera à ceux-ci. 

Si de nouveaux textes réglementaires paraissent entre la signature du marché et le chantier, il 
appartiendra à l'entrepreneur d'en informer le maître d'œuvre avant de démarrer ses travaux, afin qu'il 
soit statué à leur sujet. 

Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble 
des travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément 
aux règles de l'Art. Il est fait obligation à l'entrepreneur de consulter les CCTP de tous les autres corps 
d'état, de façon à avoir une parfaite connaissance de tous les éléments constitutifs de la construction et 
d'informer le Maître d'ouvrage d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des 
autres corps d'état. 

Matériaux et procédés non traditionnels 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s’ils 
font l’objet d’un Avis Technique favorable de la commission C.S.T.B. 

L’énumération des cahiers CSTB, DTU, NF et EN n’est donné qu’à titre d’information et ne peut 
constituer une énumération limitative, l’entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc… 
afférents à sa spécialité et également aux autres travaux qui lui sont imposés. 

Tous ces documents bien que non joints au dossier seront considérés comme étant contractuels et 
respectés comme tels. 
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1.6 ETUDES  

1.6.1 ETUDES GROS OEUVRE 

L'entreprise devra prévoir l'établissement et la diffusion des notes techniques et des plans indiquant 
notamment : 

 la nature et l'emplacement des ouvrages de structure en maçonnerie traditionnelle  

 la vérification de l'état des structures existantes avant la réalisation de ses ouvrages. 

Les études des différents ouvrages de structure en maçonnerie et leurs dimensionnements seront 
prévus en tenant compte des contraintes techniques, des surcharges climatiques, des charges 
d'exploitations et des charges permanentes ainsi que les surcharges particulières liées aux différents 
locaux en fonction de leurs estimations. 

Les notes de calculs, les études et plans d'exécution devront être fournis pour avis et accord préalable 
du Maitre d'œuvre avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces générales. 

Après approbation de ces plans, l'entreprise devra en transmettre un exemplaire à chacun des 
entrepreneurs concernés par les travaux du présent lot, pour réservations et coordination des travaux. 

ETUDES DE STRUCTURE 

Dans le cadre de son offre, l'entreprise devra prévoir tous les frais d'études interne à l'entreprise et les 
plans particuliers liés à la méthodologie et à l'organisation de chantier de l'entreprise, ainsi que les frais 
d'étude pour l’éventuelle préfabrication des ouvrages et tous les ouvrages d'étaiement nécessaires dans 
le cadre de l'opération. 

Pour son étude, l'entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par l'ensemble des 
CCTP, plans architecte, plans techniques et détails particuliers des autres corps d'états, ainsi que des 
contraintes et exigences diverses pour le respect de la réglementation en vigueur. 

Les entreprises ne devront en aucun cas modifier l'implantation, la section ou le nombre des éléments 
de structure dans le cadre de leur offre de base. 

Toute modification éventuelle du projet devra être proposée en variante et détaillée pour obtenir l'accord 
préalable du maitre d'œuvre. 

L'entreprise établit les plans d'exécution complémentaires des armatures de structure (reprises de murs 
notamment). Ils devront faire ressortir les points singuliers tels que les points d'implantation des 
ancrages dans les murs, les liaisons avec l’existant ... 

ANALYSES EN LABORATOIRE 

Dans le cadre de son offre, l'entreprise devra une analyse en laboratoire des mortiers et enduits en 
place. 

Afin de pouvoir déterminer si le coulis choisi est compatible avec la maçonnerie existante, il sera réalisé, 
au démarrage des opérations une analyse en laboratoire des mortiers en place : 

- identifications des échantillons prélevés sur place avec constat visuel, 

- caractérisation minéralogique (diffraction par rayon X ou autre, pour discerner la présence de gypse 
par exemple), 

- caractérisation chimique (teneurs en sulfates, …). 

La connaissance des mortiers en place permettra au laboratoire d’établir en suite la formulation d’un 
coulis compatible avec les maçonneries existantes. Les caractéristiques principales de ce mortier 
seront : 

- fluidité élevée pour permettre le coulinage, 

- résistance mécanique équivalente à celle des mortiers existants pour ne pas créer de points durs, 

- compatibilité chimique avec le mortier existant. 

Le laboratoire devra par ailleurs faire toutes autres préconisations nécessaires à la bonne tenue des 
coulis suivant les résultats des analyses des mortiers. 

RESERVATIONS 

L'entreprise devra toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'états qui auront été 
demandées lors de la période de préparation et qui seront portées sur les plans d'exécution. 
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Il devra être prévu en particulier toutes les réservations dans le dallage et ouvrages maçonnés ou 
préfabriqués. 

ESSAIS ET CONTROLES 

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes, DTU et documents 
COPREC, ainsi que les essais éventuels demandés par le Maître d'œuvre. 

Tous les frais résultants des essais seront à la charge de l'entrepreneur, et notamment tous les frais de 
laboratoire, la fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux des locaux, 
mise en place et enlèvement d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc. 

L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à la disposition du maître d'œuvre, les appareils 
nécessaires à la vérification des ouvrages. il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des 
techniciens chargés de ces vérifications. 

Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre. 

1.7 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 

1.7.1 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX 

DOCUMENTS GENERAUX 

Tous les documents permettant de garantir la bonne qualité des produits employés tels que : avis 
techniques, enquêtes spécialisées, cahier des charges des fabricants ou fournisseurs, garanties 
d’assurance sur les produits seront fournis au Maître d’œuvre. 

DOCUMENTS PARTICULIERS 

Tous les plans nécessaires à la parfaite exécution du chantier en plus de ceux fournis par le Maître 
d’œuvre sont dus par l’entreprise au titre de son marché : 

 plans et coupes d’implantation des ouvrages avec dimensions et/ou notes de calcul  

 détails spécifiques d’exécution 

 fiches produits  

L’entrepreneur fournira les plans de calepinage détaillés des ouvrages à réaliser faisant notamment 
apparaître le détail et les références des différentes pièces utilisées en fonction des produits retenus par 
l’Architecte. 

1.7.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur devra remettre à jour et compléter si nécessaire les 
différentes séries de plans approuvés afin d’établir une collection complète des plans d’exécution 
strictement conformes aux ouvrages réalisés avec toutes indications concernant les détails. 

Deux jeux complets de tirage et un jeu complet reproductible de ces plans ainsi que la fourniture de 2 
clés USB avec les plans en numériques PDF et DWG seront remis au Maître d’ouvrage.  

Un jeu complet de tirage et un jeu complet reproductible de ces plans seront remis au Maître œuvre. 

L’ensemble des documents sera regroupé dans des dossiers comportant une liste regroupant la 
nomenclature des plans et documents. 

Ces dossiers comprendront : 

 Les plans d’implantation des ouvrages 

 les documents graphiques des élévations et coupes avec indication des interventions  

 les caractéristiques et garantie des matériaux mis en œuvre 

 les références et adresses des fournisseurs des matériels et matériaux proposés 

 les avis techniques des matériels et matériaux proposés définitivement mis en œuvre 

1.8 NETTOYAGE DU CHANTIER 

En fin de chantier, après intervention des autres corps d'état et démontage de l'installation de chantier, il 
sera prévu au présent lot, la remise en état du terrain sur l'emprise de toute la zone de chantier : 

 Démontage de l'installation de chantier, clôture, etc. 
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 Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages etc... 

 L’entreprise devra transmettre les BSDI (bon de suivi de déchets) 

Remise en état des zones utilisées pour le cantonnement et le stockage des matériaux  

Le nettoyage final à l'intérieur et à l'extérieur des locaux sera prévu à la charge du présent lot. 

1.9 SECURITE 

Toutes les dispositions propres à assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux, 
conformément aux lois et règlements en vigueur, devront être prévues par le titulaire du présent lot. 

Outre les précautions et l'observation des règles de sécurité habituelles, des dispositions 
particulièrement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes contre 
les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises qu'aux occupants et aux tiers. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

2.1 MACONNERIES EXTERIEURES 

2.1.1 LES ELEVATIONS EXTERIEURES 

L’échafaudage est à la charge du lot 01 Couverture/Charpente et mis à disposition du lot 02 
Maçonnerie. Tout dépassement de planning entrainant un délai supplémentaire de location des 
échafaudages sera à la charge de(s) l’entreprise(s) mise(s) en cause. 

2.3.1.1 TRAVAUX PREPARATION  

Dépose et arrachement de l’ensemble de la végétation restante.  

Dépose de tous les éléments parasites en façade, etc. 

Localisation : pour l’ensemble de l’opération en extérieur  

2.3.1.2 PIOCHEMENT ENDUIT 

Piochement d'enduit de toute nature et de toute épaisseur compris dégarnissage de joints jusqu'au 
mortier d'origine non altéré. 

Manutentions des gravois pour sortie et mise en dépôt en attente d'enlèvement. 

Localisation : selon visite sur place et plans d’Architecte ; pour l’ensemble des parements des 
façades de la maison Louis Braille  

2.3.1.3 REFOUILLEMENT POUR REPRISE 

Démolition par refouillement à la massette et au poinçon compris toutes sujétions pour exécution par 
petites parties avec mise en place de petits étais à la demande. 

Manutentions des gravois pour mise en dépôt en attente d'enlèvement. 

Localisation : au droit des maçonneries en mauvais état piochées ci-avant 

2.3.1.4 MACONNERIE DE MOELLONS  

MACONNERIE 

Maçonnerie de moellon neuf fourni ou récupéré trié, à une face alignée, de même nature que les 
maçonneries d'origine, hourdée au mortier de chaux. 

Toutes sujétions pour liaisonnement avec les parties conservées, reprise par petites parties, 
arrachements, gêne d'étais, etc. 

L'appareillage originel sera respecté. 

Réalisation d'arases parfaitement dressées. 

RELANCIS 

Relancis de moellon dur fourni ou trié récupéré, de même nature que l'existant, posé à bain de mortier, 
compris refouillement préalable. 

FOURNITURE DE MOELLON  

Fourniture de moellons durs neufs, d'aspect et teinte identiques à ceux existants et/ou récupérés lors 
des démontages. 

Échantillons à soumettre à l'agrément de l'Architecte avant approvisionnement. 

La prestation comprendra la fourniture, le transport à pied d'œuvre et le déchargement sur le chantier. 

REFICHAGE 

Refichage profond de parement en maçonnerie jusqu'à 0.10 profondeur minimum. 

Localisation : pour reprise des parties refouillées ci-avant 

2.3.1.5 CONFORTATION DES MACONNERIES INTERNES 

Comprenant : 
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Injection de coulis exécuté gravitairement par bandes de 0.80 hauteur environ nécessitant une grande 
fluidité pour atteindre les vides les plus profonds avec une grande diffusion pouvant être augmentée 
ponctuellement à l'aide d'une légère pression. 

Préalablement à l'exécution des injections, réalisation d'analyses concernant la composition des 
matériaux et des liants existants dans les maçonneries en place afin de s'assurer de la nature des liants 
à injecter et de leur compatibilité avec lesdits matériaux. Le temps de séchage étant très important, les 
liants aériens (chaux grasse, argile, etc.) ne pourront être utilisés à l'état pur, ils devront être additionnés 
à des liants hydrolysés suivant des pourcentages fixés au cas par cas. 

Analyse des mortiers existants, très probablement composés de chaux. Nature du coulis gravitaire à 
adapter selon la nature de l’existant. 

Pour la mise en œuvre des coulis l'entrepreneur procédera à l'étanchement des parements par 
calfeutrement de fissures et/ou réfection de joints, à la réservation de trous de coulage et des évents 
dans les joints existants (pas de forage), à la mise en place autant que de besoin de platelage de 
maintien pour consolider les parements fragiles à conserver (poussées hydrostatiques) ainsi qu'à la 
protection des ouvrages craignant l'humidité. Surveillance visuelle des parements au fur et à mesure de 
l'exécution des coulis. 

Après exécution des injections et coulis, réalisation de sondages afin de s'assurer de la bonne diffusion 
des coulis et de la cohésion du liant injecté avec les maçonneries en place. Nettoyage et brossage des 
parements conservés à la demande pour suppression de toutes traces de fuite de coulis y compris mise 
en place des moyens d'investigation et des protections nécessaires. 

L'entrepreneur veillera à éviter le risque de point dur, préjudiciable à la stabilité risquant de provoquer 
des ruptures et de perturber les échanges hygrométriques entraînant des effets graves. 

Localisation : au fur et à mesure des reprises en maçonnerie, pour confortation des maçonneries 
internes des murs 

2.3.1.6 ENDUIT CHAUX 

Hydratation des parements. 

Garnissage à la demande des joints. 

Sous-enduit en mortier de chaux de 15 m/m épssr moyenne compris sujétion de renformis à la 
demande. 

Couche de finition grattée en mortier de chaux de 10 m/m épssr moyenne. 

Compris essais de convenance à faire valider par le maître d’œuvre 

Les encadrements de baies seront traités avec des bandeaux tirés au fer, finition lissée fin  

Couleur légèrement plus claire que les enduits de façade, à déterminer avec le maitre d’œuvre. 

Localisation : pour réfection des enduits piochés ci-avant ; ensemble des élévations extérieures  

2.3.1.7 SOUBASSEMENTS 

Hydratation des parements. 

Garnissage à la demande des joints. 

Sous-enduit en mortier de chaux compris sujétion de renformis à la demande. 

Couche de finition grattée en mortier de chaux. 

Compris essais de convenance à faire valider par le maître d’œuvre 

Couleur légèrement plus claire que les enduits de façade, à déterminer avec le maitre d’œuvre. 

Localisation : pour réfection des enduits piochés ci-avant au droit des soubassements  

2.3.1.8 ENCADREMENTS DE BAIES LISSES 

Les baies seront traitées avec des bandeaux de chaux tirés au fer, finition lissée fin  

Couleur légèrement plus claire que les enduits de façade, à déterminer avec le maitre d’œuvre. 

Toutes sujétions de réalisation et de parfait achèvement 

Localisation : pour l’ensemble des baies de la maison 
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2.3.1.9 REFECTION EN RECHERCHE DES CORNICHES 

Purge des éléments dégradés et reprise en mortier y compris armatures en laiton, pour les imperfections 
diverses, planéité non satisfaisante, etc.  

Les reprises doivent être effectuées avec des matériaux de même nature que la maçonnerie existante et 
montées au mortier de plâtre et chaux aérienne. Application d’un micro-mortier de chaux aérienne sur 
des corps d’enduit conformes au DTU 26.01. 

Les moulurations seront respectées à l’identique. 

Localisation : en recherche pour l’ensemble des corniches de la maison 

2.3.1.10 REFECTION EN RECHERCHE DES APPUIS DE BAIES 

Reprises en recherche de glacis au mortier hydraulique au droit des baies compris piochement, 
dégarnissage et nettoyage préalable du support.  

Dressage et lissage au fer 

Toutes sujétions de réalisation et de parfait achèvement 

Toute sujétions de reprises en recherche des appuis de baies existants en béton 

Localisation : pour l’ensemble des baies de la maison 

2.3.1.11 LINTEAU 

Révision des linteaux après purge des enduits en façade 

Toutes sujétions de reprises en fonction de la nature et de l’état des linteaux découverts 

Toutes sujétions de reprise en linteau bois, mise en œuvre selon étude entreprise 

Les linteaux devront présenter un aspect fini permettant d’appliquer directement les finitions en enduits 
sur leurs faces. 

Localisation : selon plan d’Architecte pour l’ensemble des linteaux après purge des enduits 

2.3.1.12 NETTOYAGE DE LA SOUCHE DE CHEMINEE 

Nettoyage de la souche de cheminée : 

Micro-gommage par projection hydropneumatique de micro-fine à très basse pression (la pression en 
sortie de buse ne devra pas excéder 2 bars) et la distance entre la buse et le parement ne devra pas 
être inférieur à 30 cm.  

Des essais préalables seront soumis au maître d’œuvre. 

Localisation : pour l’ensemble de la cheminée 

2.3.1.13 REFECTION DES MARCHES 

Toutes sujétions de réfection des marches au droit de l’entrée en façade est 

Nettoyage et démoussage des marches 

Purge des enduits en recherche  

Réfection des enduits en recherche 

L'enlèvement en décharge de tous déchets et gravois résultant de ces travaux. 

Localisation : selon plans, marches au droit de la porte d’entrée est 

2.2 DIVERS 

2.2.1 PLATRERIE 

2.3.1.1 REFECTION DU DOUBLAGE/ISOLATION 

A la charge du présent lot l’ensemble des déposes et démolitions des plafonds existants et des parois 
verticales en recherche, y compris tout ossature primaire et secondaire.  

Mise en décharge.  
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Tous les échafaudages intérieurs et platelages nécessaires pour les travaux du présent lot sont à 
prévoir y compris tous remaniement en cours de travaux. 

La prestation comprendra l'amenée du matériel, l'installation, la location et l'entretien pendant la durée 
des travaux, toutes les déposes/reposes nécessaires en cours de chantier, la dépose du matériel et le 
repli en fin de travaux. 

Toutes sujétions de protections 

Exécution de doublage de plaques de plâtre sur ossatures métalliques composé de :  

Fourniture et pose sur l’ensemble des plafonds rampants de la toiture et des parois verticales en 
réfection de l’existant après réfection de la charpente. 

- Ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires  

- Panneaux en laine de roche pour les parties intérieures, épaisseur selon étude thermique (min 100 
mm) 

- Plaques de plâtre cartonnées haute dureté de 13 mm d'épaisseur vissées sur l’ossature, y compris 
finition des parements par enduit plein, pour parements lisse prêt à peindre  

Ces panneaux seront mis en œuvre conformément aux spécifications du fabricant et de l'avis technique 
correspondant au produit.  

Les joints entre revêtements et/ou éléments de doublage, seront traités suivant la technique des 
fabricants de plaques de plâtre cartonné, bords amincis, par bandes et enduit spécial.  

Pose de bande armée pour finition d’angle 

Compris profilés plastique en forme de U au droit de l’ensemble des pièces.  

Profilé plastique fixé par clouage et mastic assurant l'étanchéité en pied dudit profilé.  

En partie haute du doublage et au droit de chaque découpe, prévoir calfeutrement par bande de colle 
continue.  

L’entreprise aura à sa charge tous les habillages en plaques de plâtre non démontables des embrasures 
et autre ainsi que les jouées diverses. 

Réalisation d'une ossature par tasseaux bois pour rattrapage des différences de planéité du support, 
compris calage. Pose verticale ou horizontale selon les besoins. Cette ossature subira un test à 
l'arrachement. 

La planéité générale ne devra pas faire apparaître un écart supérieur à 5 mm. Les plaques de parement 
seront parfaitement jointives. Le faux aplomb doit être inférieur à 5 mm 

Mise en place d'un joint d'étanchéité à l'air mur/menuiserie de type Compriband avant la pose du 
doublage. 

Vissage au support maçonné par vis autoporteuses en acier galvanisées selon prescriptions du 
fabricant. 

Tasseau horizontal disposé à chaque jonction pour une fixation mécanique de sécurité. 

Les prises seront traitées au moyen d'une mousse polyuréthane pour reprendre l'étanchéité au droit des 
découpes. 

Mise en œuvre d'un joint périphérique souple d'étanchéité à l'air 

Les joints, angles, cueillies seront traités par bandes enduites de la même gamme que les doublages, y 
compris tout sujétion de parfaite pose et raccordements. 

Toutes sujétions de raccord propre avec l’existant 

Localisation : pour l’ensemble des plafonds rampants et des parois verticales des combles 
aménagées à reprendre selon plans d’architecte 

2.3.1.2 ISOLATION 

Sur le sol en combles non aménagées, fourniture et mise en œuvre d'isolation en laine de verre et d'une 
membrane d'étanchéité à l'air. 

Fourniture et pose d’une isolation en combles non aménagées selon étude entreprise et DTU en vigueur 

Les supports doivent être continus ou rendus comme tels, sans trou ni fente. 

La mise en œuvre de l’isolant en panneaux ou rouleaux de laine minérale  
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- Les lés de l’isolant seront posés bord à bord jointifs 

- L’isolant sera posé entre et sous les solives et/ou fermettes 

- L’isolant ne doit pas obturer les entrées et sorties d’air nécessaires à la ventilation de la 
couverture, doit être posé jusqu’à la panne sablière et remonter sur celle-ci 

- La pose en double couche sera réalisée à joints décalés ou croisés en prenant soin 
éventuellement de perforer tout surfaçage intermédiaire 

- L’entreprise veillera à respecter une distance de sécurité entre le conduit et l’isolant 
conformément au DTU 24.1 

2.2.2 PEINTURE INTERIEURE 

PREPARATION DU SUPPORT 

A la charge du présent lot les travaux préparatoires et les travaux d'apprêt conformément au DTU, 
suivant le mode d'exécution du subjectile et l'état de finition recherché décrite ci-après.  

L'entrepreneur devra la protection des supports (murs, sols et plafonds) pendant la réalisation des 
travaux de préparation et de peintures ou enduits des murs. 

Préparation complète sur tous supports à base de plâtre : ponçage, nettoyage, époussetage, égrenage ; 
ratissage, enduit de lissage, application manuelle ou mécanique, ponçage pour obtenir une surface 
lisse, ponçage.  

MISE EN PEINTURE 

L'entreprise devra la préparation des supports, comprenant brossage et époussetage. 

Réalisation d’un enduit de finition y compris rebouchages divers.  

Elle aura à sa charge en finition, l'application de 2 couches de peinture à base de résines acryliques en 
dispersion aqueuse de finition satinée.  

Teinte au choix du Maître d’œuvre. 

Localisation : pour l’ensemble des supports en plâtre des murs et parements plafonnés  

2.2.3 REFECTION DES ARASES 

Réfection des arases de murs en façade sud et nord après découverture comprenant : 

Démolition à la massette et au poinçon de maçonnerie hourdée au mortier de chaux ou de ciment 
compris toutes précautions au droit des parties conservées et notamment des éléments de corniche. 

Toutes sujétions d'exécution dans l'embarras des bois de charpente. 

Manutentions des gravois et mise en dépôt en attente d'enlèvement. 

Maçonnerie de moellon à 1 face alignée hourdée au mortier de chaux (après vérification de la 
compatibilité avec les maçonneries en place). 

Tri et décrottage préalables des moellons récupérés. 

Toutes sujétions pour exécution par petites parties dans l'embarras des bois de charpente. 

Jointoiement en mortier de chaux. 

L'appareillage originel sera respecté. 

Surveillance de l'hygrométrie des murs afin de ne pas détériorer les parements intérieurs. 

Façon de chape d'arase en mortier de chaux de 0.05 ép. 

Localisation : en recherche pour l’ensemble des arases de murs de l’édifice 

2.2.4 PASSIVATION DES ELEMENTS METALLIQUES EXISTANTS 

Selon études d’entreprise, révision des tirants existants, révision des assemblages tirant/ancre,  

Brossage, grattage de la rouille, serrage,  

Passivation des fers 

Compris mise en peinture, couche d’impression, rebouchage 
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Peinture micro-poreuse en couche intermédiaire, révision, couche de finition, aspect finement 
poché/satiné 

Couleur à soumettre au choix de l’Architecte 

Dépose des tirants selon études d’entreprise 

Compris travaux sur tirants en extérieur 

Compris éléments anti-effractions à conserver au droit des baies de l’annexe 

Localisation : selon visite sur site pour l’ensemble des éléments métalliques existants (grilles 
anti-effraction, soupiraux etc. ...) et des tirants existants extérieurs et intérieurs 

2.2.5 SCELLEMENTS BOIS CHARPENTE 

Toutes sujétions de refouillement en maçonnerie pour pose d’éléments de charpente bois afférents aux 
ouvrages du lot 01 – Couverture / Charpente. 

Exécution de tous les raccords de percements, scellements, etc., afférents aux ouvrages du lot 01 – 
Couverture / Charpente. 

Tous les calfeutrements, garnissages nécessaires y compris raccords de finition. 

Toutes sujétions de parfaite exécution 

Localisation : sur l’ensemble de la charpente en recherche 

 
 

 


